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(Továbbiakban: Vállalkozó)

A Vállalkozási szerződés létrejött a Megrendelő és a Vállalkozó (továbbiakban: Felek) között az alábbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati felhívásra benyújtott KEHOP – 5.2.11-16-2017-00129 azonosító számú, az „A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal pályázata napenergia alapú villamosenergia termelés kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” című projekt keretében elnyert támogatási szerződése alapján a közbeszerzés vissza nem térítendő, 100 %-os EU-s forrásból, utófinanszírozási formában valósul meg.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) a 112. § (1) bekezdés b) pont alapján, a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a szerződés tárgyában. 
A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.
Vállalkozó köteles a szerződés 2.1. pontjában meghatározott, a szerződés tárgyát képező építési beruházást a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KKD) meghatározottak szerint, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett teljesíteni. Vállalkozó köteles a KEHOP 5.2.11 felhívásában és a KEHOP Általános Pályázati Útmutatóban, valamint a pályázat támogatására vonatkozó támogatási szerződésben a tárgyi feladat vonatkozásában az előírt formai és tartalmi követelmények betartására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak eredményeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a KKD rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára.

A szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.

1. A szerződés tárgya:
1.1. Jelen szerződés tárgya:
„A HM VGH pályázata napelemes rendszerek kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú  projekt keretében az alábbiak szerint:

1. részajánlati kör: Napelem telepítés Budapest, Soroksári út 152. helyszínen
2. részajánlati kör: Napelem telepítés Budapest, Jászberény út 39. helyszínen
3. részajánlati kör: Napelem telepítés Budapest, Újszász u. 58. helyszínen
4. részajánlati kör: Napelem telepítés Budapest, Újszász u. 37-39. helyszínen
5. részajánlati kör: Napelem telepítés Gödöllő, Dózsa Gy. u. 59. helyszínen
6. részajánlati kör: Napelem telepítés MH AA Nőtlenszállón Szentendre, Dózsa Gy. u. 31. helyszínen
7. részajánlati kör: Napelem telepítés MH AA1 objektumban Szentendre, Dózsa Gy. u. 12. helyszínen
8. részajánlati kör: Napelem telepítés MH AA2 objektumban Szentendre, Dózsa Gy. u. 12. helyszínen
9. részajánlati kör: Napelem telepítés Várpalota, Árpád u. 1. helyszínen
10. részajánlati kör: Napelem telepítés Kaposvár, Füredi utca helyszínen
11. részajánlati kör: Napelem telepítés Hajdúhadház, Liget tér 9003 helyszínen
12. részajánlati kör: Napelem telepítés Medina helyszínen
13. részajánlati kör: Napelem telepítés Pusztavacs, Dánszentmiklósi út helyszínen

1.2. A feladat leírása:
Tervezés

A tárgyi feladat részét képezi a napelemes rendszer telepítéséhez az illetékes áramszolgáltatói hozzájárulásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása és a hozzájárulás beszerzése.
- A Vállalkozó feladata a kijelölt épület lapos tetős szerkezetén kialakítandó …. kWp
 teljesítményű, közcélú elektromos hálózatra termelő fotovoltaikus rendszerű, háztartási méretű kiserőmű (HMKE) komplett tervezési- és (szak)hatósági- illetve áramszolgáltatói engedélyezési eljárás lefolytatásával, melynek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint az alábbiakban meghatározott paramétereknek:
· a napelemnek meg kell felelnie az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezésnek meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A szabványoknak való megfelelést tanúsítvánnyal szükséges igazolni;

· A fotovoltaikus rendszerhez telepített invertereknek meg kell felelniük az MSZ EN 62116 szabvány előírásainak és magyarországi minősítéssel kell rendelkeznie;

· A napelemes rendszer létesítésére, ellenőrzésére és dokumentálására vonatkozóan meg kell felelni a MSZ HD 60364-7-712, MSZ HD 60364-6 és MSZ EN 62446 szabványok előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek;

· Biztosítani kell legalább negyedórás időfelbontású, termelt és a hálózati csatlakozási ponton kiadott energia mérések elkülönített kialakítását, mely alkalmas az elszámolási és valós idejű termelés figyelésére;

· a napelem moduloknak az alábbi minimális hatásfok követelményeknek kell megfelelnie: kristályos modulok esetén 15%, vékonyfilmes modulok esetén 7%;

· a napelem modulokra minimum 10 évre vonatkozó anyag és gyártási garancia megléte, minimum 20 évre vonatkozó 80%-os teljesítménygarancia megléte, az inverterre minimum 5 évre vonatkozó gyártói garancia megléte, a szerelési munkákra minimum 5 év jótállás vállalása szükséges; 

· a komplett napelemes rendszer összköltsége nem haladhatja meg a nettó 450.000 Ft/kW fajlagos költséget;

Kivitelezés:

A KKD részeként kiadott Műszaki leírás, vázlatterv dokumentáció alapján a kijelölt épület tetőszerkezetén kialakítandó ….. kW
-os fotovoltatikus HMKE rendszer telepítési munkái a kapcsolódó járulékos tevékenységekkel.
- Vállalkozó feladata a napelemes rendszer üzembe helyezése, a hálózati engedélyes (E-ON) áramszolgáltató által meghatározott próbaüzeme valamint átvétele; 

- A Vállalkozó feladata a napelemes rendszernek a hatályos előírásoknak megfelelő villám- és érintésvédelmi hálózatának kiépítése, továbbá az épület villámvédelméhez való csatlakoztatása, valamint mérési jegyzőkönyv készítése.

2. Teljesítés helye

2.1.
1. részajánlati kör: MH LK BHS Laktanya, 1095 Budapest, Soroksári út 152.

2. részajánlati kör: MH GAVIK (LEK2 RB), 1106 Budapest, Jászberényi út 39.

3. részajánlati kör: MH ARB (LEK1), 1163 Budapest, Újszász u. 58.

4. részajánlati kör: MH ARB (LEK2, LEK3), 1163 Budapest, Újszász u. 37-39.

5. részajánlati kör: MH ARB (LEK), 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 59.

6. részajánlati kör: MH AA Nőtlenszálló, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 31.

7. részajánlati kör: MH Altiszti Akadémia 1, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.

8. részajánlati kör: MH Altiszti Akadémia 2, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.

9. részajánlati kör: MH BHK Kossuth laktanya, 8100 Várpalota, Árpád u. 1.

10. részajánlati kör: MH 64. BSzJLE, 7400 Kaposvár, Füredi utca

11. részajánlati kör: MH 5. BILDD, 4242 Hajdúhadház, Liget tér 9003.

12. részajánlati kör: MH 54. VRE 2. GRM, 7057 Medina

13. részajánlati kör: MH ARB, 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út
3. A vállalkozói díj

3.1. A vállalkozói díj egyösszegű átalányáron kerül elszámolásra.
3.2. Az 1. pontban meghatározott feladat vállalkozói díja:
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Megrendelő kijelenti, hogy a tárgyi feladat nem építés hatósági engedély köteles, illetve nem kötött tudomásulvételi eljáráshoz
4. A szerződés időtartama

4.1. A szerződés határozott időtartamra jött létre. 
4.2. Tervezési munkára vonatkozóan:

A csatlakozási dokumentáció összeállítása és benyújtása az illetékes áramszolgáltató részére: a szerződéskötéstől számított 30 nap. A csatlakozási dokumentáció összeállításának teljesítési határidejébe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt kiesett időintervallum, valamint az áramszolgáltatói jóváhagyási eljárások időtartama.
Kivitelezési munkára vonatkozóan:

Kivitelezési munkák befejezési határideje: a munkaterület átadásától számított 60 kivitelezési nap, de legkésőbb 2018.07.20. a 4.3-4.8. és az 6.1. pontokban meghatározottak figyelembe vételével.

4.3. Kivitelezési napnak az tekinthető a 10.1.- 10.5. és 11.1.- 11.2. pontokban meghatározottak figyelembe vételével, melyen a Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges munkaterület minimálisan 8 órán keresztül rendelkezésre áll és nem áll fenn vállalkozó munkájának akadályoztatása.
4.4. Vállalkozó az előteljesítés jogát fenntartja.

4.5. Vállalkozó munkájának akadályoztatását azonnal, írásban – 06 1/237-5575 telefaxon – köteles jelezni Megrendelőnek. Az akadályoztatás akkor fogadható el, ha azt a Megrendelő kijelölt helyszíni képviselője az építési naplóban ellenjegyezte. A teljesítés határideje az igazolt, Megrendelő által elfogadott akadályoztatás munkanapjainak számával hosszabbodik.
Kedvezőtlen időjárási feltételek esetén, mely a kivitelezési munka végzését befolyásolja, vagy a munkaterület megközelítését gátolja, a befejezési határidő annyi munkanappal meghosszabbodik, amennyi a rossz időjárás, illetve a rossz időjárás miatt kialakult helyzet miatt kiesett. Ilyen kedvezőtlen időjárásnak számít külső munkák esetében különös tekintettel, ha a nappali hőmérséklet nem éri el a +5 °C-ot, az idő csapadékos, vagy a szél sebessége meghaladja az 50 km/órát. A kedvezőtlen időjárás tényét, illetve annak következtében kialakult állapotot Megrendelőnek azonnal, írásban kell jelezni a szükséges igazoló, alátámasztó dokumentumokkal (pl. munkaterület fényképes állapotbemutatása, időjárásadatok igazolására hőmérési eredményekkel az építési napló másolat, stb.). 
Az akadályközlésben szükséges megjelölni, hogy a felmerült akadály mely munkafolyamatokat, munkaterület-részeket érinti, valamint azok mértékét. Az akadályoztatás csak az akadállyal érintett feladatok és azokra épülő munkafolyamatok vonatkozásában fogadható el.

Megrendelő a használó katonai szervezet – Magyar Honvédség Egészségügyi Központ – alaprendeltetése alapján a feladatai ellátása érdekében elrendelheti a kivitelezési munka során a munkák korlátozását, illetve felfüggesztését, mely igazolt akadályoztatásnak minősül.
4.6. A munkaterület átadás-átvételének időpontjáról a Megrendelő a Vállalkozót külön, szerződéskötést követően értesíti.
4.7. A kiviteli tevékenység tervezett kezdési időpontja a sikeres munkaterület átadás-átvételét követő munkanapon kezdődik.
5. Fizetési feltételek

5.1. A munka elszámolása részajánlati körönként egy végszámlával történik. 
5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a számlát a teljesítést követő 10 napon belül Megrendelő részére az alábbiak szerint benyújtja:
5.2.1. A végszámla - 2 eredeti példányban történő - benyújtásának feltétele az 1. pontban foglalt munkák 100%-os teljesítése, sikeres, hiány nélküli műszaki átadás-átvétele, a 6.8. pontban meghatározott iratok, dokumentációk hiány nélküli benyújtása és a megrendelő kijelölt képviselője által kiállított teljesítésigazolás valamint a 13.2. pont szerinti közüzemi díj befizetésének megfelelő igazolása, valamint a kiállítás időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás megléte.
A végszámla összege:
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5.3. A számla kiegyenlítésének feltételei:

5.3.1. A végszámlát 2 eredeti példányban a Megrendelőnek kell benyújtani. A számlához csatolt okmányok 1 sorozatának eredetinek kell lennie. A számlán a számla megnevezését, a szerződés tárgyát,  szerződés azonosító számát és a projekt azonosító számát fel kell tüntetni. A számlát az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint kell kiállítani. 
5.3.2.  A végszámla példányhoz csatolni kell minden olyan okmányt, ami a számla összegét befolyásolhatja. 
A végszámla kötelező mellékletei: 

· építési napló (rész- és végszámla)

· műszaki átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv (végszámla)

· részteljesítés igazolás, teljesítésigazolás (rész- és végszámla)

· a kiállítás időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást (rész- és végszámla)
· átláthatósági nyilatkozat (rész- és végszámla)
· közüzemi díj befizetésének igazolása (végszámla)
5.3.3. A számla kifizetésének feltétele a teljesítési igazolás megléte. A teljesítési igazolást a 13.4 pontban meghatározott Megrendelő kijelölt képviselője igazolhatja. A teljesítési igazolás a számla kötelező melléklete.
5.3.4. A számlák ellenértékét Megrendelő (a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájáról) a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, az igazolt teljesítést követően a Ptk. 6:130 § (1)–(2) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó számlájára, a MÁK fizetési rendjének megfelelően.
Amennyiben Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (1. számú melléklet);

b) Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat (2. számú melléklet);

c) Vállalkozók mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő harminc napon belül átutalja Vállalkozóknak; 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) Vállalkozók átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek (annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy az Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) Vállalkozók által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő tizenöt napon belül átutalja Vállalkozóknak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

ha Vállalkozók valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.

5.4. A számlán az alábbi kifizetőhelyet kell feltüntetni:

HM Védelemgazdasági Hivatal 

Számlaszáma: 
10023002-00333520-30005905 
Számlaszám megnevezése: „Európai uniós programok célelszámolási forintszámla - KEHOP-5.2.11-16-2017-00129”
Adószám:

15714015-2-51

Cím: 


1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

5.5. Amennyiben a számla és mellékletei az alaki és tartalmi követelményeknek nem felelnek meg, akkor az Megrendelő hiány pótlására a számlát Vállalkozónak visszaküldi. A számla ilyen okból történő visszaküldése a fizetési határidő vonatkozásában halasztó hatályú. A Vállalkozó részéről ismételten kiállított és az Megrendelő felé benyújtott számla kifizetése MÁK fizetési rendje szerint - a kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül - esedékes.

5.6. Abban az esetben, ha az Megrendelő a szerződés 5.4.4. pontjában meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, a ki nem fizetett számla összege után a Vállalkozó részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatározott késedelmi köteles fizetni. A Vállalkozó késedelmi kamatának érvényesítése céljából felszólító levelet és fizetési felszólítást (számlát) küld a Megrendelő nevére és címére. Vállalkozó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint behajtási költségátalányra jogosult.
6. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. Szerződéskötéstől számított 10 napon belül Vállalkozó megvalósulási ütemtervet köteles Megrendelő részére jóváhagyásra benyújtania. Az ütemtervet a munkaterület igény (épület, helyiség, stb.) szerint kell munkanemenkénti bontásban elkészíteni.  Az előzetes ütemterv alapján a használó katonai szervezet 7 napon belül kiürítési tervet készít, mely alapján Vállalkozó az ütemtervet 2 napon belül pontosítja. A jóváhagyott ütemtervtől Vállalkozó Megrendelő írásbeli jóváhagyásával térhet el, mely eseménykor Vállalkozó az ütemtervet pontosítja.
6.2. A napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 4 melléklete alapján kell összeállítani.
6.3. A napelemes rendszer csatlakozási dokumentáció összeállítása során Vállalkozó köteles azt az illetékes áramszolgáltatóval előzetesen leegyeztetni, továbbá a szükséges jóváhagyási eljárást kezdeményezni, valamint a szükséges hozzájárulást Megrendelő nevére beszerezni. 

6.4. A csatlakozási dokumentáció összeállítása feladatrész akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó Megrendelő részére benyújtja az illetékes áramszolgáltató által jóváhagyott, engedélyezett napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD).

6.5. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik a szerződés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó, legalább évente 5.000.000 Ft / kárév, 1.000.000 Ft / káresemény összegű, építőipari, kivitelezési tevékenység során keletkező kárra vonatkozó felelősségbiztosítással, melyet a szerződés teljes időtartama alatt fenntart.
6.6. Vállalkozó köteles kizárólag I. osztályú minőségű, magyarországi felhasználási engedéllyel rendelkező anyagot beépíteni, illetve I. osztályú minőségben teljesíteni legjobb tudása szerint korszerű szakmai ismereteknek megfelelően Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa készített kiviteli munka szakszerűségéért, valamint a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok betartásáért. 

6.7. A Vállalkozó az 1. pont szerinti feladat megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. A Vállalkozó a felelős a munkaterületen végzett munkák valamennyi vonatkozó jogszabályoknak megfelelő végzéséért, baleset és munkavédelmi előírás alkalmazásáért, szerződés szerinti teljesítéséért, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

6.8. Az objektum, az objektumban dolgozók és az objektum környezetének megóvása érdekében a szükséges óvintézkedéseket Vállalkozó köteles a kiviteli munka megkezdése előtt és annak folyamán – az objektum üzemeltetőjével egyeztetve - megtenni. A nem megfelelő munkavégzésből adódó valamennyi kárért a felelősség Vállalkozót terheli.
6.9. A Vállalkozó a részéről eljáró személyek tekintetében köteles biztosítani, hogy azok magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal.
6.10. Vállalkozó minden esetben köteles papír formátumban építési naplót vezetni és azt a munkaterületen Megrendelő és Vállalkozó részéről egyaránt elérhető helyen tartani a kivitelezési munkák alatt. Az építési naplót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell vezetni. Az építési naplóban rögzíteni kell minden nap az adott munkanapra vonatkozóan munkanemenként a munkavállalók számát. Megrendelő a műszaki ellenőrzés keretében ellenőrzi az építési naplót, a bejegyzések csak Megrendelő elfogadó nyilatkozatával válnak érvényessé. Minden eltakarásra kerülő szerkezetről (pld. szerkezet rögzítése) eltakarás előtt Vállalkozó köteles beazonosítható foto dokumentációt készíteni és azt az építési napló mellékleteként kezelni.
6.11. Amennyiben ugyanazon létesítményen több vállalkozó, illetve kivitelező tevékenykedik, a Megrendelő helyszíni képviselői a vállalkozókkal, illetve a kivitelezőkkel történő egyeztetés után a munkák gazdaságos és gyors elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremti, a Vállalkozó pedig köteles a munkavégzést összehangolni az Megrendelő helyszíni képviselői útján. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak okozott kárt a mulasztó Vállalkozó köteles megtéríteni. 
6.12. A Vállalkozó köteles betartani a honvédségi területen történő munkavégzés alábbi szabályait:
6.12.1. Az érintett objektumba a munkaterületre történő belépés, illetve gépjárművel történő anyagszállítás csak belépési engedéllyel rendelkezők részére lehetséges.
Belépési engedély biztosításához a munka megkezdése előtt az érintett objektum parancsnoka/vezetője részére az alábbi adatok írásban történő leadása szükséges:

- munkát végzők személyi adatait: /név, születési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz..

- anyagszállítást végző gk. vezetők és rakodók személyi adatai /mint fent/

- anyagot szállító gépjárművek rendszáma     

6.12.2. Belépési engedéllyel nem rendelkező személyeknek, illetve járműveknek az objektum területére történő beengedését a katonai szervezet megtagadja, ezért a Vállalkozó többletköltséget nem számíthat fel, a belépés jogszerű megtagadása akadályoztatásnak nem minősíthető.
6.12.3. Vállalkozó minden esetben köteles a kiviteli munkák megkezdése előtt írásban nyilatkozni, hogy a tevékenységükkel összefüggésben az általuk a honvédségi területre behozott, valamint a tevékenységük során használt munkaeszközök megfelelnek minden, a biztonságos munkavégzéshez szükséges, vonatkozó jogszabályi előírásnak, szabványnak, követelményeknek. Ezen nyilatkozatot Vállalkozónak a munkaterület átadásakor az objektum vezetője részére szükséges benyújtani a 126/2011.(XI.25.) HM utasítás 39.§-ra tekintettel.
6.12.4. Vállalkozó dolgozói a munkaterületre történő ki-be közlekedés során a közlekedési és a kapcsolódó baleset- és munkavédelmi előírásokat kötelesek betartani és betartatni. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint járjon el. A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi előírások megszegéséből származó következmények a Vállalkozót terhelik.

6.12.5. Vállalkozó vállalja, hogy az érintett használó katonai szervezet alaprendeltetésében meghatározott feladatai végrehajtása során a kivitelezési tevékenységet időszakonként akadályozhatja. Ezen okból ténylegesen felmerült akadályoztatás időpontját és időtartamát az érintett katonai szervezet kijelölt képviselője igazolja.
6.12.6. Vállalkozónak gondoskodni kell a munkaterület folyamatos takarításáról, tisztántartásáról. 

6.12.7. Vállalkozó részéről eljáró személyek, illetve az anyagszállítást végző gépjárművek az objektumon belül csak a munkaterületen tartózkodhatnak és csak a részükre a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben kijelölt helyiségeket, felvonulási területet, illetve közlekedési útvonalat vehetik igénybe.
6.12.8. Vállalkozónak az érintett objektum parancsnokával/vezetőjével vagy az általa megbízott személlyel és az objektum üzemeltetőjével kell előzetesen egyeztetni az objektum működését, rendeltetésszerű használatát befolyásoló munkákat, illetve a munkavégzés feltételeit. A nyílászárók cseréje csak munkanapokon munkaidőben végezhető az 6.1 pontban meghatározott jóváhagyott ütemterv szerint.

6.12.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés "működő" egészségügyi intézményben, lakott állapotú épületekben történik, ezért a kivitelezést úgy szervezi és végzi, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja betegeket és az ott lévő állomány munkáját. 

6.12.10. A Vállalkozónak tűrnie kell a kivitelezési munkák során legalább 7 munkanaponkénti műszaki ellenőri ellenőrzéseket.

6.12.11. A munkaterületként átvett helyiségek állagmegóvása a helyiségekben, illetve szabadban tárolt, valamint a már beépített anyagok őrzése Vállalakozó feladata, ennek elmulasztásából, a munkaterület nem megfelelő őrzésvédelemből adódó károkért a felelősséget Vállalkozó viseli. 
6.12.12. Munkavégzés, illetve anyagtárolás során az adott területre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása kötelező. A munkavégzés során szükséges nyílt láng használatára írásban kell tűzgyújtási engedélyt kérni az objektum parancsnokától/vezetőjétől vagy az általa megbízott személytől. A Vállalkozó a munkaterületen köteles ellátni a munka-, illetve tűzvédelmi feladatokat, valamint betartani a részére megszabott külön előírásokat. Az adott területre vonatkozó tűzvédelmi szabályokról az objektum üzemeltetője ad felvilágosítást.
6.13. A Vállalkozó köteles saját költségére a kivitelezési munkák folyamán a bontási törmeléket és egyéb hulladékot a munkaterületen szelektíven gyűjteni (tégla, beton, aszfalt, fa, cserép, fém stb.), tárolni, illetve a helyszínről rendszeresen elszállítani a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak betartásával, továbbá a veszélyes hulladéknak számító anyagot gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállítani, figyelemmel a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottakra, valamint a munkaterület rendben tartásáról gondoskodni. 
A Hulladéklerakóba tilos olyan hulladékot átadni lerakás céljából, amely nem vegyes építési bontási hulladéknak minősül. Vegyes építési-bontási hulladéknak csak olyan építési-bontási hulladék nevesíthető, amely a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete szerint másként nem sorolható be. Vállalkozó nem keverheti össze, illetve nem gyűjtheti szándékosan összekeverve az építési-bontási hulladékot azért, hogy az a hulladéklerakóban vegyes építési-bontási hulladékként legyen lerakható. 
A kivitelezési munkálatok során keletkezett hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) kizárólag érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervhez lehet leadni. A hulladékok elszállítását és átvételét igazoló dokumentumok (veszélyes hulladék esetében „Sz” kísérőjegy) másolatát a kivitelezési munka műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz csatolni kell.  Ezen dokumentumokon szerepelnie kell a hulladék származási helyének, az átadó adatainak, az átvevő adatainak és az engedélyének számának, a hulladék megnevezésének, mennyisége adatainak és az EWC kódszámnak a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján.

6.14. Bontási anyagot - kizárólag épülettartozékot, ha még használható - az illetékes objektum üzemeltetőnek kell átadni jegyzőkönyv alapján. Az anyagok használhatóságról Megrendelő helyszíni képviselője az illetékes üzemeltetővel egyeztetve dönt.
6.15. Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő szerkezetről (pld. szerkezet rögzítése) eltakarás előtt beazonosítható foto dokumentációt készíteni és azt az építési napló mellékleteként kezelni.
6.16. A munkahelyen csak olyan munkavállaló dolgozhat, aki a Vállalkozó, illetve alvállalkozója alkalmazásában áll, betartva az objektumra vonatkozó rendszabályokat.
6.17. Megrendelő kijelölt helyszíni képviselője (a rendelkezésre álló információk alapján) jogosult ellenőrizni, hogy a munkaterületen lévő dolgozók foglalkoztatója a Vállalkozó vagy alvállalkozója. Amennyiben Megrendelő jogosulatlan alvállalkozó munkavégzését észleli, egyoldalúan felmondhatja a szerződést, az ezen okból történő felmondás költségei és az ezzel okozott kár megtérítése teljes egészében a Vállalkozót terheli. 

6.18. A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor írásban, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a teljesítés során a Vállalkozó a szerződésben meghatározott együttműködési kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy tevékenysége eltér a jelen szerződésben, illetve megtett ajánlatában, vagy jogszabályban meghatározott feltételektől. Ez esetben azonban Megrendelő köteles az elvégzett munkáról készített felmérési naplót 5 munkanapon belül ellenőrizni és a teljesítésigazolást kiadni.
6.19. A kivitelezés folyamán a műszaki szükségességből felmerülő pótmunka elrendelésére Megrendelő helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) nem jogosult. 
Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által jóváhagyott tételes felmérés alapján Megrendelő - a pótmunkák vonatkozásában – a beszerzési szabályok figyelembevételével jár el. Többletmunka vonatkozásában Megrendelő hivatkozik a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére. 
Vállalkozónak el kell fogadni Megrendelő által felkért szakértői ellenőrzés lehetőségét a kivitelezés időtartama alatt.
6.20. Megrendelő minőségellenőrzési tevékenysége semmilyen módon nem érinti a Vállalkozó felelősségét a teljes körű, hiánytalan szerződésszerű teljesítésére. 
6.21. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.
6.22. Vállalkozónak a feladat végrehajtása során az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni. A jogszabályok felsorolása nem teljes körű, és a Vállalkozót nem jogosítja az egyéb jogszabályok és előírások figyelmen kívül hagyására. Vállalkozó felelőssége az aktuális és érvényben lévő nemzeti és nemzetközi jogszabályok alkalmazása.
· 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

· 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;
· 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
· 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól;

· 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;

· 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról; 
· 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról;
· 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról;
· a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (VET Vhr.)  

· 45/2004 (VII.26) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól;
· 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól;
· 126/2011. (XI. 25.) HM utasítás a munkavédelmi tevékenység rendjéről;

· 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről;

· 35/1996. (XII.29.) ill. 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat;
· 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

· CM (2002) 49 NATO Biztonság Politikai és kapcsolódó direktívák;

· 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről és kapcsolódó kormányrendeletek;

· a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet;

7. A munka átadás-átvétele

6.1. Az elkészült munkákról a Megrendelő és Vállalkozó közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.
6.2. A műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozónak kell kitűznie a teljesítési határidőn belüli időpontra vagy a teljesítési határidőként kitűzött határnapra. Az eljárás kezdő időpontjáról a Vállalkozó köteles Megrendelőt írásban – 06-1/237-5575 fax számon – értesíteni a kitűzött időpontot legalább 5 munkanappal megelőzően. Az értesítés késedelmes voltát úgy kell tekinteni, mintha a Vállalkozó magával a teljesítéssel esett volna késedelembe.

6.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárásra történő részvételre harmadik személyeket vagy egyéb érdekelteket Megrendelő hozzájárulásával hívhat meg. A Vállalkozónak az eljárásba bevonni kívánt személyek vagy szervezetek bevonására irányuló kérelmét a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően 5 munkanappal kell a Megrendelő részére írásban – 06-1/237-5575 fax számon – megküldenie. A bevonni kívánt érintetteket az eljárás megkezdését megelőzően 3 munkanappal kell a Vállalkozónak kell faxon kiértesítenie.

6.4. Amennyiben Megrendelő helyszíni képviselője a Vállalkozó által kitűzött időpontban nem tud a műszaki átadás-átvételi eljáráson részt venni, akkor Megrendelő tűzi ki az eljárás kezdő időpontját és erről a Vállalkozót írásban a 7.2. pont szerinti Vállalkozói értesítést követő 2 munkanapon belül értesíti. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének elhalasztása Megrendelő miatt következik be és a 4.2. pontban meghatározott teljesítési határidő lejártát követően kezdődik meg, akkor a Megrendelő ezen időpontok közötti időtartamra nem érvényesítheti kötbérigényét.

6.5. Az átadás átvételi eljárás lefolytatására nyitva álló határidő a 7.2., illetve a 7.4. pontok szerinti kezdőidőponttól számított 30 nap. 

6.6. Vállalkozó a beépített anyagok, szerkezetek minőségi bizonyítványait, valamint a szerelési és kivitelezői nyilatkozatokat Megrendelőnek átadáskor az átadási dokumentációval együtt köteles átadni.

6.7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 14.§ alapján a felelős műszaki vezetőnek a kivitelezési tevékenység befejezésekor (műszaki átadás-átvételi eljáráskor) nyilatkoznia kell arról, hogy a keletkezett építés-bontási hulladékokat elszállították, továbbá a keletkezett hulladékokról „építési hulladék nyilvántartó lapot” készít az építési naplóban szereplő hulladékmennyiségek alapján.

7.1. A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és átadni Megrendelő részére átadási dokumentációt 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD) a műszaki ellenőr előírása alapján. Az átadási dokumentációban szükséges a felhasznált anyagokra és a szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat (pl. ÉME, CE, ETA minősítés) szerepeltetése.
Átadási dokumentáció elvárt tartalma:
· Megvalósulási tervdokumentáció (kizárólag az érintett szerkezetekre vonatkozóan)
· Kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozat

· Építési napló

· Beépítésre került anyagok gyártói, forgalmazói teljesítmény-nyilatkozatai, tanúsítványai
· Szabványossági nyilatkozatok
· Kezelési és karbantartási utasítások

· Építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapot 

· Oktatási jegyzőkönyvek

· Próbaüzemi jegyzőkönyv (napelemes rendszerre)
· Fotódokumentáció

A felsorolt iratok hiánya az eljárás meghiúsulását eredményezheti.
8. Jótállás

8.1. Vállalkozó a teljes kivitelezési munkára és a beépített anyagokra és eszközökre 5 év jótállást vállal. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számítódik. 
8.2. A jótállási időszak alatt a Vállalkozó köteles Megrendelő által írásban tett hibabejelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 48 órán belül helyszíni hibavizsgálatot tartani, és ezt követően 24 órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozónak ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyeket a garanciális hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtesz. A garanciális hiba kijavítás határidejének megállapítására Vállalkozóval egyeztetve Megrendelő jogosult.
8.3. A Vállalkozó hibájából eredő javítási költségek a Vállalkozót terhelik.
8.4. A jótállási idő alatt a Felek évente utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek.

9. Kötbér

9.1. Amennyiben a Vállalkozó a szerződést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen (a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a vállalkozói díj nettó értékének 1 %-a /nap, maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
9.2. A minőségi kifogás bejelentésétől a szolgáltatásnak kifogástalan minőségben történő teljesítéséig eltelt idő késedelmes teljesítésnek tekintendő, így ezen időtartam alatt Vállalkozót a jelen szerződés 9.1. pontjában foglaltaknak megfelelő késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésére határidőt határoz meg.
9.3. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
9.4. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondani a szerződést, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 4.2. pontjában szereplő teljesítési határidőt legalább 30 nappal meghaladja, hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségének a részére meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a vállalkozói díj nettó értéke, mértéke annak 20 %-a.
9.5. A kötbért a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli jelzése alapján a Megrendelő által kiállított felszólító levél szerint, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

9.6. Az Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

9.7. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

· Vállalkozó vagy Alvállalkozója megsérti a szerződés 14.18. pontjában meghatározott titoktartási kötelezettségét;

· Vállalkozó megszegi a szerződés 14.18. pontjában a foglalt összeférhetetlenségi szabályokat;

· Vállalkozó a Megrendelő írásbeli engedélye nélkül más alvállalkozót vesz igénybe;

· A szerződés teljesítése során derül ki, hogy Vállalkozó a közbeszerzési eljárás, illetve a szerződéskötés során lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott;

· Vállalkozó szerződészegést követ el, és a szerződésszegést az arra történő többszöri felszólítás ellenére sem szünteti meg, vagy ismétlődően hasonló szerződésszegést követ el.

10. Akadályközlés

10.1. Ha a szerződő Felek valamelyike előreláthatólag nem tud szerződésszerűen teljesíteni, köteles a másik Felet az akadály felmerülése után, annak megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül írásban, Vállalkozó Megrendelőt a 06-1/237-5575 faxszámra, illetve Megrendelő Vállalkozót a …… faxszámra értesíteni az akadály jellegének, illetve várható megszűnése idejének feltüntetésével. 
10.2. Akadálynak nem minősül a fizetési feltételekben meghatározott feladatok teljesítésének késedelme. 

10.3. Nem minősül akadálynak az akadályközlő fél által az ajánlatkérés, az ajánlattételi határidő időpontjában már ismert, olyan – teljesítést hátrányosan befolyásoló – körülmény, melyet az akadályközlő fél – tudomása ellenére – a teljesítés paramétereinek meghatározásakor nem vett figyelembe, vagy arról a másik felet nem tájékoztatta.

10.4. Akadályközlés a fenti feltételek mellett is csak úgy fogadható el, ha annak a másik Fél igazolt tudomására jutása megelőzte az akadályozott feladat végrehajtási határidejét. 

10.5. Akadályközlés esetén az azt közlő Félnek bizonyítási kötelezettsége van. 
11. Vis maior

11.1. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetve a jelen szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – melyek gátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak előre láthatók, így különösen, de nem kizárólagosan:

a. természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán és hasonlók);

b. tűz, robbanás, járvány;

c. radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;

d. háború vagy más konfliktusok, megszállás ellenséges cselekmények, mozgósítás,  rekvirálás vagy embargó;

e. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;

f. zendülés, rendzavarás, zavargások.

11.2. Vis maior események kihatásai:

Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen szerződés teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik Felet is értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
12. A szerződés módosítása, megszüntetése

12.1. A Szerződés feltételeit a Felek írásban módosíthatják, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően.

12.2.  A Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról. A Felek a megszüntetésről rendelkező okiratban rendelkeznek a meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

13. Kapcsolattartás a teljesítés során
13.1. Megrendelő részéről követelménytámasztó szervezetek és kapcsolattartó szakmai képviselői: 
· HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság: 

Illés Attila ezredes igazgató (tel: 06-1/433-8041)
Horváth Péter Zoltán alezredes EU-s fejlesztések osztályvezető (tel: 06-1/358-6147)
13.2. Megrendelő kijelölt helyszíni képviselői és műszaki ellenőrök útján, folyamatos szakmai egyeztetés során tart kapcsolatot a Vállalkozóval. Az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására és a feladatok megoldására szükség szerint munkaközi koordinációs értekezleteket kezdeményez a Vállalkozó bevonásával.

13.3. Megrendelő nevében teljesítésigazolásra jogosult személy (név, beosztás):

Megrendelő képviseletére és kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

· Kijelölt helyszíni képviselő (tel.): 
· Műszaki ellenőr (tel.): 

      névjegyzék száma: 
13.4. Vállalkozó helyszíni képviselője (tel): 

13.5. Felelős műszaki vezető (tel): 

    névjegyzéki szám: 
14. Egyéb rendelkezések

14.1. Megrendelő a Vállalkozó részére biztosítja a munkavégzéshez szükséges víz és elektromos áramot térítés ellenében, az alábbiak szerint. 
14.2. A felhasznált víz és elektromos áram mennyiség meghatározása forintban: 
Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges víz és elektromos áram térítés ellenében kerül biztosításra. A Vállalkozó köteles almérőket (víz és elektromos áram) felszerelni a munkavégzés idejére. A felszerelt mérőórák állását a munkaterület átadásakor, illetőleg átvételekor az építési naplóban rögzíteni kell. A felhasznált mennyiséget Megrendelő és Vállalkozó képviselői közösen, az almérők leolvasásával állapítják meg. Ennek alapján a felhasznált mennyiség – a közüzemi szolgáltató egység ára alapján – átszámlázott szolgáltatásként kerül számlázásra. Amennyiben nem megoldható az almérők felszerelése, abban az esetben a nettó vállalkozói díj + ÁFA 1-1 ‰-e kerül közüzemi díjként (víz és villany) kiszámlázásra.
14.3. A megállapított közüzemi díj befizetésének szabályai:

A közüzemi díjat a Vállalkozó HM Védelemgazdasági Hivatal részére a hivatal által kiállított számla alapján készpénz átutalási megbízáson vagy csekken a Magyar Államkincstárnál vezetett HM Védelemgazdasági Hivatal (számlaszáma: 10023002-00333520-30005905, megnevezés: „Európai uniós programok célelszámolási forintszámla - KEHOP-5.2.11-16-2017-00129”) számlájára a műszaki átadás-átvételt követően 5 (tíz) munkanapon belül köteles befizetni.

14.4. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa igénybe vett valamennyi harmadik személy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez igénybe vett tevékenységek vonatkozásában a tevékenységhez illeszkedő tevékenységi körrel, valamint rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel, és minden egyéb a tevékenység végzéséhez szükséges igazolással. 
14.5. Vállalkozó vállalja, hogy az általa igénybe vett alvállalkozók magatartásáért, mint sajátjáért felel. 
14.6. A Vállalkozó vállalja, hogy az általa igénybevett alvállalkozóval kötött alvállalkozói szerződésben egyértelműen rögzíti a jelen szerződés érintett pontjait.
14.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa igénybevett alvállalkozó(k)nak tudomása van a 14.15-14.16. pontban foglaltakról.
14.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében részéről eljáró személyek vele a munkajogi, illetve az egyéb irányadó jogszabályi feltételeknek megfelelő jogi kapcsolatban vannak. Azon jogkövetkezményekért, melyek az ezen követelményeknek nem megfelelő személyek bármilyen típusú foglalkoztatásából erednek, Vállalkozó teljes körűen helytáll. 
14.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján Megrendelő az építési engedélyhez kötött, vagy az építési szerződés szerinti öt millió forintot meghaladó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését a kivitelezés megkezdése előtt tizenöt nappal az elsőfokú katonai építésfelügyeleti hatóságnál köteles bejelenteni. A kivitelezési tevékenység megkezdésére, illetve az adatok változására vonatkozó bejelentést a rendelet 2. melléklete szerinti adattartalommal kell előterjeszteni. Megrendelő e kötelezettsége jogszabályi előírások szerinti teljesítése érdekében Vállalkozó köteles a rendelet 2. melléklete szerinti adatokat, és az azokban a teljesítés során bekövetkező változásokat, haladéktalanul Megrendelővel közölni.
14.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségei megszegéséből eredő károkért felelősséggel tartozik. 
14.11. A Vállalkozó által elkészített dokumentumok, műszaki dokumentációk Megrendelő tulajdonát képezik, harmadik fél részére a dokumentumok, műszaki dokumentációk átadása csak Megrendelő képviselőjének előzetes írásos engedélyével történhet meg. 
14.12. Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatok vonatkozásában. Felelőssége kiterjed az általa szolgáltatott adatokból elkészített dokumentumok, műszaki dokumentációk esetleges azon hibáiért is, melyek a szolgáltatott adatok hibáira vezethetők vissza. 
14.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. tv. 5.§ (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. 
14.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultsággal rendelkezik a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját maga, mind Alvállalkozói vonatkozásában. 
14.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés tartalmára vonatkozó, illetve a szerződés teljesítése során tudomására jutott, Megrendelő érdekkörébe tartozó információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására csak Megrendelő írásbeli hozzájárulásával hozza, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy mind maga, mind pedig összes alvállalkozója megfelelően biztosítja az összes, birtokában lévő, illetve a szerződés időtartama alatt vagy annak lezárása után tudomására jutó minősített információ védelmét.

14.16. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során nevében és alvállalkozója nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban részletezett összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
14.17. A Vállalkozónak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt konzultációkra, valamint a kivitelezés során történő helyszíni ellenőrzésekre. 

14.18. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján:

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő részére megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
14.19. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

14.20. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

14.21. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:

Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.22. Amennyiben szerződő feleknek jelen szerződésből eredően jogvitájuk keletkezik, úgy azt elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kívánják megoldani. Ennek sikertelensége esetére a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el. 
14.23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a – 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv szabályai, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok irányadóak.
14.24. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alárendeltjeinél bekövetkező szervezeti változások esetén a jelen szerződés alanyai – továbbá az abban szereplő egyéb szervezetek – jogutód szervezetei kötelesek és jogosultak a szerződés szerint eljárni. Megrendelő a szervezeti változásokat követően írásban ad tájékoztatást a vállalkozó részére (megnevezések, számlázás, kapcsolattartók, stb.).
Jelen szerződés – melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban írták alá – mindkét fél általi aláírását követően az utolsó aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződés melléklete:
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a 322/2015. (X.30. Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 322/2015. (X.30. Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján
4. sz. melléklet: Műszaki leírás
5. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás

Megrendelő nevében:



   Vállalkozó nevében:

	Budapest, 2017. …..
	Budapest, 2017. …..


	
	


………………………………….


………………………………….

           cégszerű aláírás




cégszerű aláírás
                     ph.






ph.
	Készült:  
	4 példányban

	Egy pld:   
	22+12 oldal / 11+6 lap

	Ügyintéző (tel.): 
	

	Kapják:
	1. sz. pld.
	Irattár (HM VGH BI)

	
	2. sz. pld.

3. sz. pld.
	HM VGH BBEFKI

HM VGH KSZEI

	
	4. sz. pld.
	Vállalkozó 

	
	

	
	


1. számú melléklet a BI/1067/2017 nyt. számú Vállalkozási szerződés tervezethez

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (Vállalkozók), melyet képviselnek: ……………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A 322/2015. (X.30. Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a …. sz. vállalkozási szerződés teljesítése során, a szerződő felek az alábbi összegre jogosultak az ellenértékből: 

1. Vállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft 

2. Vállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft 

…

n. Vállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft 

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

	………………………………

	cégszerű aláírás


	………………………………

	cégszerű aláírás


2. számú melléklet a BI/1067/2017 nyt. számú Vállalkozási szerződés tervezethez

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (Vállalkozó), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:

A 322/2015. (X.30. Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy a …. sz. vállalkozási szerződés teljesítése során, az általam a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként az alábbi összegre jogosultak az ellenértékből: 

1. Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft 

2. Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft 

…

n. Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Ellenértékből jogosult összeg: nettó ……. Ft 

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

	………………………………

	cégszerű aláírás


Jelen nyilatkozathoz csatolandó dokumentumok:

- Vállalkozói engedményezés az alvállalkozó(k)nak történő utaláshoz,

- alvállalkozó(k) nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről.
3. számú melléklet a BI/1067/2017 nyt. számú Vállalkozási szerződés tervezethez

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………….. (Vállalkozó), melyet képvisel: ……………
az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a …… számú vállalkozási szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozók vesznek rész:

Alvállalkozó adatai:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Nyilatkozom, hogy a fenti alvállalkozó(k) nem állnak a közbeszerzési eljárás során meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles vagyok a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

	………………………………

	cégszerű aláírás


4. számú melléklet a BI/1067/2017 nyt. számú Vállalkozási szerződéshez

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
„A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal pályázata napenergia alapú villamosenergia termelés kiépítésére az ország területén 13 helyszínen”
a KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 számú projekt keretében
 Előzmények:
A projekt bemutatása:

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati felhívásra benyújtott KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 azonosító számú „A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal pályázata napenergia alapú villamosenergia termelés kiépítésére az ország területén 13 helyszínen” című projektje a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése alapján 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
A projekt célja:

A projekt célja, hogy az érintett épületek a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára elérje a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján meghatározott 13%-ot. Jelen projekt a fosszilis alapú villamosenergia rendszerek megújuló energiaforrás alapra helyezésével támogatja az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató, Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatra épülő, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében kitűzött teljes bruttó energiafelhasználáson belül elérendő 14,65%os megújuló részarány teljesítését. A fejlesztések hozzájárulnak a KEHOP 5. prioritás 2. intézkedésében megfogalmazott célok eléréséhez.

MŰSZAKI LEÍRÁS 
A munka tárgya:  
Az összes részajánlati körre vonatkozóan:

 „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére.” a KEHOP KEHOP 5.2.11-16-2017-00129 azonosító számú projekt keretében.
A munka rendeltetése:
A Magyar Honvédség telephelyein a kiválasztott épületek tetőszerkezetén kialakítandó fotovoltatikus HMKE rendszer telepítési munkái a kapcsolódó járulékos tevékenységekkel. A tárgyi feladat részét képezi a napelemes rendszer komplett tervezése valamint a napelemes rendszer telepítéséhez az illetékes áramszolgáltatói hozzájárulásokhoz szükséges dokumentáció összeállítása és a hozzájárulás beszerzése. 

Teljesítés helye:
1.részajánlati kör: MH LK BHS Laktanya, 1095 Budapest, Soroksári út 152.

2.részajánlati kör: MH GAVIK (LEK2 RB), 1106 Budapest, Jászberényi út 39.

3.részajánlati kör: MH ARB (LEK1), 1163 Budapest, Újszász u. 58.

4.részajánlati kör: MH ARB (LEK2, LEK3), 76544

5.részajánlati kör: MH ARB (LEK), 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 59.

6.részajánlati kör: MH AA Nőtlenszálló, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 31.

7.részajánlati kör: MH Altiszti Akadémia 1, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.

8.részajánlati kör: MH Altiszti Akadémia 2, 2000 Szentendre, Dózsa Gy. u. 12.

9.részajánlati kör: MH BHK Kossuth laktanya, 8100 Várpalota, Árpád u. 1.

10.részajánlati kör: MH 64. BSzJLE, 7400 Kaposvár, Füredi utca

11.részajánlati kör: MH 5. BILDD, 4242 Hajdúhadház, Liget tér 9003.

12.részajánlati kör: MH 54. VRE 2. GRM, 7057 Medina

13.részajánlati kör: MH ARB, 2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út
Általános ismertetés:
Az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában és az Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlásában és a Magyar Honvédség használatában állnak. 

Az összes részajánlati körre vonatkozóan: 

A Vállalkozó feladata a kijelölt épületek tetőszerkezetén kialakítandó közcélú elektromos hálózatra termelő, háztartási méretű, fotovoltaikus rendszerű kiserőmű (HMKE) komplett tervezése és kiépítése a szükséges csatlakozási dokumentáció összeállításával valamint az illetékes áramszolgáltatóval történő előzetes egyeztetések lefolytatásával és a csatlakozási hozzájárulás beszerzésével. A rendszernek meg kell felelnie a KEHOP-5.2.11. pályázati felhívás előírásainak valamint az alábbiakban meghatározott paramétereknek:

· a napelemnek meg kell felelnie az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezésnek meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A szabványoknak való megfelelést tanúsítvánnyal szükséges igazolni;

· A fotovoltaikus rendszerhez telepített invertereknek meg kell felelniük az MSZ EN 62116 szabvány előírásainak és magyarországi minősítéssel kell rendelkeznie;

· A napelemes rendszer létesítésére, ellenőrzésére és dokumentálására vonatkozóan meg kell felelni a MSZ HD 60364-7-712, MSZ HD 60364-6 és MSZ EN 62446 szabványok előírásainak vagy azzal egyenértékű műszaki követelményeknek;
· Biztosítani kell legalább negyedórás időfelbontású, termelt és a hálózati csatlakozási ponton kiadott energia mérések elkülönített kialakítását, mely alkalmas az elszámolási és valós idejű termelés figyelésére;
· a napelem moduloknak az alábbi minimális hatásfok követelményeknek kell megfelelnie: polikristályos modulok esetén 15%, 

· a napelem modulokra minimum 10 évre vonatkozó anyag és gyártási garancia megléte, minimum 20 évre vonatkozó 80%-os teljesítménygarancia megléte, az inverterre minimum 5 évre vonatkozó gyártói garancia megléte, a szerelési munkákra minimum 5 év jótállás vállalása szükséges; 
· a komplett napelemes rendszer összköltsége nem haladhatja meg a nettó 445.000 Ft/kW fajlagos költséget;

· polikristályos modul min. 265W teljesítménnyel, min. 40mm-es keretvastagság ezüst vagy fekete eloxált alumínium, hóteher viselés (snow load) -statikus terhelhetőség: min 8400Pa, max napelem súly: 17.6kg /napelem, 25éves garancia: min. 80.5% -os teljesítményre, teljesítmény változás a hőmérséklet függvényében: ≤ - 0.398/Celsius, PID elleni védelem8

· Az inverternek alkalmasnak kell lenni, hogy a későbbiekben egy energia menedzsment rendzserhez csatlakozzon, helyi és távoli elérhetőséggel kell rendelkeznie, adatokat tároljon és továbítson is CSV formátumban
- Vállalkozó feladata a napelemes rendszer üzembe helyezése, a hálózati engedélyes áramszolgáltató által meghatározott próbaüzeme valamint átvétele; 
- A Vállalkozó feladata a napelemes rendszernek a hatályos előírásoknak megfelelő villám- és érintésvédelmi hálózatának kiépítése, továbbá az épület villámvédelméhez való csatlakoztatása, valamint mérési jegyzőkönyv készítése.

- Vállalkozó feladata - kizárólag az érintett szerkezetekre vonatkozóan - megvalósulási tervdokumentáció készítése. 
- Vállalkozó feladata a beépített termékek megfelelőségét igazoló hiteles dokumentumok beszerzése. A megfelelőség igazolást elsősorban magyar nemzeti szabvánnyal, amennyiben ez nem lehetséges akkor európai műszaki engedéllyel (ETA) vagy építőipari műszaki engedéllyel (ÉME) kell igazolni. Kizárólag bevizsgált és megfelelő ÉME, ETA vagy CE minősítéssel rendelkező I. osztályú építőanyagok, rendszerek alkalmazhatóak. Az anyagok és eszközök minőségi és megfelelőségi bizonylatait a beépítés előtt az építési naplóhoz csatolni kell.

- Vállalkozó feladata az építési/bontási hulladék szelektív gyűjtése és elszállítása a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásával, továbbá a munkaterület takarítása. 

- Vállalkozó feladata az építési- és felvonulási terület lekerítése, balesetmentesítése és őrzése.

- A műszaki leírással együtt kezelendő a tételes költségvetés és a vázlatterv dokumentáció.

- A Vállalkozó feladata a helyi üzemeltetőket és a megrendelő által kijelölt személyeket oktatásban részesíteni
Organizációra és balesetvédelemre vonatkozó elvárások
Kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi-, tűzvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi rendeletek és előírások maradéktalanul betartandók! 

Az esetleges gyalogosforgalmat a kivitelezés ideje alatt az építési terület mellől biztonságosan el kell keríteni. A veszélyes építési illetve felvonulási vagy hulladék leszóródási övezetbe eső területet úgy kell lezárni, hogy oda idegenek ne jussanak be. A lezárt illetve a lehatárolt veszélyes területet jól észrevehetően elhelyezett figyelmeztető táblákkal kell ellátni! A kivitelezés során a környezetet porral, egészségre ártalmas vagy zavaró légszennyező anyagokkal terhelni nem szabad. 

A kivitelezésre és szerelésre vonatkozóan a munkahelyi-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai- egészség- és környezetvédelmi előírásokat a Vállalkozónak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia. Vállalkozónak a kivitelezésben résztvevő alkalmazottai részére tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás kell tartania és azt dokumentálnia. 

A kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányítása mellett, szakképzett, tapasztalt munkások részvételével a megszokottnál nem nagyobb arányú segédmunkás arány mellett végezhető a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével! A kivitelezési munkákat I. osztályú minőségben kell elvégezni. Károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák során. 

Vállalkozónak saját költségén kell biztosítania minden olyan tesztet illetve számítást, ami szükséges lehet a teljes megvalósításhoz.

A kivitelezés során a munkavégzés működő katonai objektumokban, lakott állapotú épületekben történik, ezért Vállalkozó köteles a kivitelezést úgy szervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott dolgozó állomány munkáját. 
A felvonulási terület a munkaterület átadásakor a Használó katonai szervezettel egyeztetve kerül kijelölésre az objektumon belül. Konténerek csak a kijelölt helyen tárolhatók. A teljes építési- és felvonulási terület őrzése Vállalkozó feladata.

Vállalkozó feladata a munkaterület igény (épület, helyiség, stb.) szerinti, munkanemenkénti bontásban történő megvalósulási ütemterv készítése. Az előzetes ütemterv alapján a használó katonai szervezet kiürítési tervet készít, mely alapján szükséges Vállalkozónak az ütemtervet pontosítania. 
Az állványozás előtt – amennyiben szükséges - és az épületek melletti növényzet ritkítása elkerülhetetlen, akkor ez a helyi üzemeltető feladata Vállalkozóval egyeztetettek alapján.

A munkafázisokat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a munkafázis teljes egészére vonatkozó dokumentációt át kell nézni, a csatlakozó szakágak között az egyeztetéseket el kell végezni.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI-, ÁTVÉTELI- ÉS TERMÉKAZONOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK

· Vállalkozónak a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére.” a KEHOP 5.2.11 című pályázati felhívásra vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásai szerint kell feladatait ellátnia.
· A Vállalkozónak tűrnie kell a kivitelezési munkák során legalább 7 munkanaponkénti műszaki ellenőri ellenőrzéseket. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges Vagyonkezelői meghatalmazást megadja.
· A Vállalkozónak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt konzultációkra, valamint a kivitelezés során történő helyszíni ellenőrzésekre. 
· Az átadási dokumentációban szükséges a felhasznált anyagokra és a szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat (pl. ÉME, CE, ETA minősítés) szerepeltetése.

· A napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 4 melléklete alapján kell összeállítani.
· A napelemes rendszer csatlakozási dokumentáció összeállítása során Vállalkozó köteles azt az illetékes áramszolgáltatóval előzetesen leegyeztetni, továbbá a szükséges jóváhagyási eljárást kezdeményezni, valamint a szükséges hozzájárulást Megrendelő nevére beszerezni. 

· A csatlakozási dokumentáció összeállítása feladatrész akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó Megrendelő részére benyújtja az illetékes áramszolgáltató által jóváhagyott, engedélyezett napelemes rendszer csatlakozási dokumentációját 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD).

· Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint papír alapú építési naplót vezetni a kivitelezési munkák alatt és az a munkaterületen hozzáférhető helyen tárolni.
· Az intézmény, az intézményben dolgozók és az ingatlan környezetének megóvása érdekében a szükséges óvintézkedéseket Vállalkozó köteles a kiviteli munka megkezdése előtt és annak folyamán – a helyi üzemeltetőjével egyeztetve - megtenni. A nem megfelelő munkavégzésből adódó valamennyi kárért a felelősség Vállalkozót terheli.
· Az elkészült munkákról a Megrendelő és Vállalkozó közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.

· A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és átadni Megrendelő részére átadási dokumentációt 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD) a műszaki ellenőr előírása alapján.
· A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és átadni Megrendelő részére a telepített eszközökhöz tartozó mester kulcsot, jelszavakat illetve a hozzájuk tartozó egyéb eszközöket
Átadási dokumentáció elvárt tartalma:
· Megvalósulási tervdokumentáció 

· Kivitelezői- és felelős műszaki vezetői nyilatkozat

· Építési napló 

· Beépítésre került anyagok gyártói-, forgalmazói teljesítmény-nyilatkozatai, tanúsítványai
· Szabványossági nyilatkozatok
· Kezelési- és karbantartási utasítások

· Építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapok 

· Oktatási jegyzőkönyvek

· Mérési jegyzőkönyvek

· Próbaüzemi jegyzőkönyv

· Fotódokumentáció

· A telepített eszközökhöz tartozó mester kulcsot, jelszavakat illetve a hozzájuk tartozó eszközöket

Műszaki követelmények mellékletei: 

· 13 db Árazatlan tételes költségvetés 


· Helyszínrajz


· Áramszolgáltatói elvi engedély HMKE hálózati csatlakozásához 
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� A nyertes ajánlat alapján, a nem releváns részajánlati kör megnevezése törlésre kerül.


� Részajánlati kör alapján kerül meghatározásra.


� Részajánlati kör alapján kerül meghatározásra.


� A nyertes ajánlat alapján, a nem releváns részajánlati kör megnevezése törlésre kerül.
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