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I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1.1. A DOKUMENTACIO TELJIESSEGE ES PONTOSSAGA:

A gazdasdgi szerepld, Ajanlattevd felelds azért, hogy ellenérizze az Ajaniati
dokumentécié teljes atvetelet,

Ajanlatkéré semmilyen kifogdst sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasagi
szerepld, ajanlatievd elmulasztotta az Ajanlati dokumenticio valamely részének atvételét. A
gazdasagi szereplének, Ajanlattevének sajdt miszaki kompetencigja alapjan kotelesscége
megbizonyosodni ajanlatdnak benyljtasaig arrol, hogy a megvaldsitando feladatokhoz
szlikséges minden informacié rendelkezésére all, és ajanlatanak elfogadasa eseten keépes a
feladat teljes kor(l megvaldsitasira a megkotstt szerzddésben szerepld feltételek mellett.
Ajanlattevé ajanlatinak beaddsdval egyben elismeri, hogy minden — a megvalositishoz
szitkséges — informdcié rendefkezésére allt, a dokumentdciot és a felhivdst szakmai
kompetencidja birtokdban megvizsgdlta ¢s a benne megfogalmazott feladatokat
megvaldsitasra alkalmasnak talalta.

Minden, ajanlattevd alal irdsban nem észrevételezett, a dokumentéacioban esetlegesen
cléforduld pontatlansaghbdl, vagy annak hibdja miatt felmeritlé miiszaki sziikségességbil
adodo sziikséges feladat elvégzésének koltsége ajanlattevdt terheli, e tObbletkdliségei
ajanlatkérd altal torténd megtéritésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez aldl
ajanlatkérd altal irasban elrendelt, vagy egyértelmiien ajdnlatkérd részérdl a szerzddéskotést
kovetden elkdvetett hibakbdl, illetve vis maiorbol adodé tébbletkoliségek, tovabba a Kbt.-ben
meghatarozott esetek korében felmeriilt esetleges koltségek. Ajanlatkérd azonban felhivia az
ajanlattevok fiovelmét. hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljarni.

1.2. KIEGESZITO TAJEKOZTATASKERES:

Amennyiben a gazdaségi szerepld részére az Ajanlati dokumentdcidban, valamint az
eljarast meginditd Felhivasban foglaltak nem egyértelmiiek, nem vilagosak, irasban kérhet az
Ajanlatkérétdl kiegészité tajékoztatast.

A kiegészitd taiékoztatassal kapcsolatban Ajanlatkérd rgziteni kivdnja az alabbiakat:

Béarmely gazdasagi szerepld, aki az adott kizbeszerzési eljarasban ajanlattevo lehet —a
Kbt. 45. §-aban foglaltaknak megfeleléen — a megfeleld ajanlattétel érdekében az eljardst
meginditd felhivasban, valamint a dokumentacioban foglaltakkal kapcsolatban {rasban
kiegdszitd (értelmezd) tdjékoztatast kérhet az ajdnlatkérd nevében eljard személytél. A
kiegészitd tajékoztatdst a kérés beérkezését kivvetden ésszerdi hataridén beliil az ajanlattevd
megadia (Kbt. 45. § (2) bekezdés). A kiegészitd tajékoztatast az ajanlatkérének csak akkor
kell megadnia, ha a tdjékoztatds elkészitése és megkiildése még az Ajanlati hataridé letelte
elott Iehetséges. Az ajanlatkérd - amennyiben gy itéli meg, hogy a késén érkezett kérdés
megvalaszolasa a megfeleld ajanlattételhez sziikséges és a valaszaddshoz nem all megfeleld
idé rendelkezésre— akkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az Ajanlati
hataridé meghosszabbitasanak lehetdségével. A gazdasagi szerepld kizardlagos feleldssége,
hogy a kiegészitd tajékoztatasra vonatkozd kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy
kézbesitd Gtjan az Ajanlatkérd cimére.



A valaszokat (kiegészité t1ajékoztatast) valamennyi érdeklédd gazdasagi szerepléd
epyidejlleg, kiegészités tajckoztatds formdjaban, frasban kapja meg. A kicgészitd tajékoztatas
kézbesitettnek mindsiii, ha az érdeklddd gazdasdgi szerepld a kiegészitd tajékoztatast telefax
vagy ¢-mail Gtjan megkapta.

A kiegészitd tajékoziatassal kapesolatban, egyebekben a Kbt. 45, § (5) bekezdésében
foglalt rendelkezések az iranyaddak.

L3. AZ AJANLAT MODOSITASA:

Ajanlattevd a Kbt. 60. § (7) bekezdése szerint az Ajéanlattételi hatdridé lejartaig
moédosithatja ajanlatat. Ajanlattevonek az eljaras sordn egy irasos ajanlatot kell készitenie az
eljarast megindito felhivas és Ajanlati dokumentécio rendelkezéseinek megfelelGen.

1.4. AZ ATANLATTAL KAPCSOLATOS EGYEB KOVETELMENYEK:

Az ajanlathoz csatolni kell az eljardst meginditd felhivasban, a dokumentédcioban,
valamint a Kbt.-ben meghatarozott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolasokat.

L5 VONATKOZO JOGSZABALYI RENDELKEZES, TOVABBI RENDELKEZES

Az eljarast megindito feihivasban és az Ajanlati dokumentéacidban nem szerepld
kérdésekben a kozbeszerzésekrél széld 2011 évi CVIIL tdrvény (Kbt.) hatalyos
rendelkezéseit kell alkalimazni. Az eljarast meginditd felhivas és az Ajanlati dokumentacio
egylitt kezelendd, de amennyiben az eljardst megindito felhivas és Ajanlati dokumenticiod
koz6tt barmilyen eltérés mutatkozna, abban az esetben az eljardst megindité felhivdasban
foglaltak az iranyaddak.

A kapcsolattartasra  vonatkozd  nyilatkozatban  kapcsolattartoként  feltlintetett
személlyel kozoltek az ajdnlattevdk, illetve kézds ajanlattéte]l esetében a kézds ajanlattevék
mindegyike vonatkozdsaban joghatalyos kozlésnek mindsil. Az eljaras barmely szakaszaban
a kapcsolattartondl megjeldlt faxszamra vagy elektronikus levéleimre megkilldott barmilyen
tizenet, dokumentum, kozlés a sikeres elkiildés visszaigazolds pillanatdban az ajanlattevd,
illetdleg kozos ajanlattétel esetén a kozods ajanlatevok mindegyike tekintetében joghatdlyos
kizlésnek mindsil.

A kbzbeszerzési eljaras eredményérél szold Osszegezést az Ajanlatkérd a Kbt
vonatkozd  rendelkezéser  szermt  valamennyi ajdnlattevd  részére  egyidejileg fogja
megkiildeni.

1.6. A KBT. 54. § (1) BEKEZDESE SZERINTI TAJEKOZTATAS

A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelden ajanlatkérd az Ajanlat felhivasban elbirta,
hogy ajanlattevé tajékozodjon a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozd
olyan kotelezettségekrdl, amelyeknek a teljesités helyén ¢és a szerzOdés teljesitése sordn meg
kell felelni.

A fentiekre tekintettel a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapjan az aldbbi tdjékoztatatdst
adjuk Ajanlattevok részére:



Munkavédelmi és foglalkoztatasi szakterlilet:

Nemzetgazdasagi Minisztérium

Munkafeliigyeleti Féosztaly

Foglalkoztatas-felligyelett Foosztaly

Postacim: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: (06 1} (1) 896-3002

Fax: (06 1) 795-0884

Email: munkafelugyeleti-fooengm.gov.hu

Valamint a fovérosi és megyei kormanyhivatalok munkavédelmi és munkatigyi
szakigazgatasi szervei

Foglalkozas-egészséglgyi, ilietve a munkahigiénés szakterilet:
Orszagos Tisztiféorvosi Hivatal

Postacim: 1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: 06-1-476-1100

Email: tisztifoorvos(@oth.antsz.hu

L7 TERVEZESI SZERZODES

Az Ajanlati dokumentacio mellékletét képezé Tervezési szerzddést az ajanlathoz nem

kell csatolni. Ajanlattevének arra vonatkozéan kell nvilatkoznia, hogy a Tervezési
szerzedést valtoztatas nélkiil elfogadja.

1.8 KOZOS AJANLATTETEL

Tobb ajanlattevé kdzosen is tehet ajanlatot Kozos ajanlatiétel esetén elegendd, ha az

ajanlattevok egyike veszi 41 az Ajanlati dokumentacidt. Kizos ajanlattéte] esetén a nyertes
kozds ajanlattevOknek egylittes és egyetemleges feleldsséget kell vallalniuk a szerzodés
teljesitéséért. Amennyiben kozés ajanlattételre kertil sor, akkor ajanlattevdk kételesek
becsatolni egymas kozotti megéllapoddsukat credetiben vagy hiteles masolatban, amely
legalabb a kdvetkezdket tartalmazza;

L B —

ha

Az ajanlat targyat;

A kozos ajanlattevOk megnevezést €s a koz0s ajanlattevok tagjait (cégnév, székhely)

A kézds ajanlatievOk vezetd tagjanak megjeldlését;

A kézds ajanlattevok képviseletére jogosult megnevezését, valamint a  részére adott
meghatalimazast;

A kéz6s ajanlattevik egyetemleges feleldsségvallalasat a szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére amennyiben, mint nyertes kozds ajanlattevék kivalasztdsra keriilnek;

A Lézos ajanlattevék szamlazast rendjét;

Kozds ajanlattevd tagjai kozott, a kdzbeszerzési eljarassal kapcsolatos hataskérdk
bemutatasat,

A szerz6dés teljesitése vonatkozasaban a kozds ajanlattevék kozotti feladatok
megosztasanak ismertetését;

A kozos ajanlattevok megallapodasinak az aldbbi kovetelményeket is ki kell elégitenie:

l.
2.

Felfiiggeszto (hatdlyba Iéptetd), illetve bontd feltétel nélkiili;
A szerzddés hatalya beadlltdnak vagy megsziintének valamely idéponthoz kotése
nélkili, tovabba;



3. Harmadik személy beleegyezéséherz, illetve hatésag jovdhagyasahoz vald kotése
nélkitli a kozos ajanlattevok valamennyi tagignak az aldirdsaval hatdlyba kell 1épnie.

1.9, AZ AJANLATOKKAL KAPCSOLATOS KOVETELMENYEK

Az Ajanlatot az Ajanlattételi dokumentacioban kdézdlt alakban, formaban és
tartalommal magyar nyelven kell benyljtani. Az ajanlattevéd feleldssége, hogy ajanlata
megfeleld alakban és id6ben kertljon benyujtdsra. Amennyiben barmelyik ajanlat a
benyjtasi hataridénél késébb érkezik az eljarast megindito felhivasban meghatarozott cimre
azzal kapesolatban Ajanlatkérd a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapjan jar el és azt az ajanlatot
Ajanlatkérd érvénytelenné nyilvianitja.

Az ajanlatot egy eredeti és az eredeti ajanlattal mindenben megegyezd elektronikus
formatuma példanyban pld. .pdf kiterjesztésben CD vagy DVD adatrogzitén kell benyujtani.

Az ajanlatnak az elején tartalomjegyzeket kell tartalmaznia, mely alapjan az ajanlatban
szerepld dokumentumok oldalszéam alapjan megtalalhatoak.

Az ajanlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapjan valamennyi példanyszamot tartalmazo
zart csomagolasban kell benytjtani. A boritékot az ajanlatfevd részérdl alairdsra jogosult
személy alairdsaval és cégbélyegzdjével hitelesitve kell lezarni, és az alabbi feliratot kell
feltintetni rajta:

Ajanlat a |, Kiildnbozéd HM és MH objektumokban végzendd kivitelezési munkdk
végrehajidsahoz szitkséges iervezési feladatok 11 ditem” targyn, 67003/15-10/073 beszerzés
azonosito szamu kdzbeszerzési eljarasban; ,,CSAK BIZOTTSAGILAG BONTHATO™.

A beszerzés azonositdét az ajanlaton és valamennyl — az eljarashoz tartozd -~
dokumentumon fel kell tintetni.

Amennyiben a papir alapon benyujtott példany és az elektronikus formatumban
benytjtott ajanlati példanyok kozott eltérés van, az ajanlatkérd a papir alapon benyujtott
példanyt tekinti iranyaddnak.

Az Ajanlattételi dokumenticidban szerepld nyilatkozatmintdk a Kbt. 49. § (2)
bekezdése alapjan ajanlott mintdk. Az ajanlott mintdk haszndlata nem kotelezd, de ajanlott.

Amennyiben barmely az ajanlathoz csatolt igazolds, okirat, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerlilt kiallitasra, abban az esetben az idegen nyelvii dokumentumok
benyujtasa mellett a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapjan csatolni kell ezen irat ajanlattevé altali
felelos forditasat. Az eliards és az érickelés sordn minden esetben a magyar nyebvii
dokumentumokban foglaltak az iranyadoak.

Az Ajanlatkérd a felelds™ forditas alatt azt érti, hogy az Ajanlattevd készitette és
cégszerl atdirdssal hitelesitette, de tartalméért mindkét esetben az Ajanlattevd felelts.
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1.10. AZ AJANLATOKKAL KAPCSOLATOS HIANYPOTLAS, FELVILAGOSITAS
KERES

Az ajanlatok elbirdldsa sordn az ajanlatkérd irasban és a tobbi ajanlattevd egyidejtt
ériesitése mellett, hatdridd megadasaval hidnypotlast és felvildgositast kérhet az ajanlattevédl
a Kbt. 67. §-a alapjan.

1.12.  AZ  AJANLAT RESZEKENT BENYUJTANDO  IGAZOLASOK,
NYILATKOZATOK JEGYZEKE

e

Felolvasdlap — Dokumentacio 1. sz. melléklet;

2. Tartalomjegyzék;

3. Nyilatkozat az Ajanlati felhivas 111.2.1) pontja szerinti kizérd okokrdl— Dokumentacic
1-2. sz minta;

4. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat - adott esetben - 5. sz. minta;

5. Az Ajanlati felhivas 111.2.2) pontja szerinti, P1) Pénziigyi-gazdasagi alkalmassagi
kdvetelmeény 1gazolasa — pénziigyi intézménytdl szarmeazo nyilatkozat,

6. Ajanlati felhivas 111.2.3) pontia szerinti M1) Miiszaki- szakmai alkalmassagot igazold
dokumentumok (referencia)

7. Ajanlati felhivas 111.2.3) pontja szerinti M2) Miszaki- szakmai alkalmassdgot igazold

dokumentumok (szakemberek)

Ajanlati felhivas VI1.3) £) 1-25. pontjaban eldirt nyilatkozatok - 4. sz. minta;

. Ajéanlati felhivas V1.3) g.) 1. pontjdban eldirt dokumentum — aldairasi cimpéldany;

10.  Ajanlati felhivas VL3) g.) 2. pontjdban eldéirt dokumentum — (valtozasbejegyzési
kérelem) adott esetben;

11, Ajanlati felhivas VI.3) g.) 3. pontjdban eldirt nyilatkozatl ~ qtlathatosagi nyilathozat, 3.
Sz. minta,

12, Kozos ajanlattétel esetén az Ajanlati felhivas VI.3) 1), pontjaban eldirt dokumentumok
a Dokumentacié 1.8, pontjaban foglaltak szerint;

13, Ajanlati felhivds V1.3) i) pontjaban el6irt dokumentum - (meghatalmazas) adott

esetben;
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II. FEJEZET

Miszaki kovetelmények a
WKiildnbozd HM és MH objektumokban végzendd kivitelezési munkak
végrehajtasahorz sziikséges tervezési feladatok 1. iitem” targya (koz)beszerzési
eljaras soran

1. részajanlati kor:

Budapest VL. ker., MH Egészségiigyi Kézpont Podmaniczky utcai telephely C. épiilet
filggofolyoso statikai terv elkészitési munkai

A feladat részletezése: A tervezési feladat soran elkészitendd a targyi épiilet
fiiggdfolyosojanak statikai felmérése, statikai szakvélemény, a végleges megldmasztasanak és
megerdsitésének épitési engedélyezési-, majd elfogadasit kdvetden kiviteli tervdokumentacio.

A L C” épilet fuggdfolyosojanak statikai megerdsitési munkdival kapcesolatban épitési
engedélykérelmet kell benyijtani a HM Hatdsdgi Hivatalhoz a szitkséges egyeztetések
lefolytatasaval.

A hatésag altal jovahagyott engedélyezést tervdokumentacié alapjan komplett
kiviteli tervet kell késziteni a felujitdssal kapcsolatban, amely a statikai €és épitészeti
munkakat is magaba kell, hogy foglalja. Tovabba a kiviteli tervnek része kell, hogy legyen
mennyiségekkel rendelkezd arazott és drazatlan koltségvetés kifras minden jarulékos
koltségelemmel egyiitt.

Tervezési kivetelmények:
1. A tervezési dokumentacié rendelkezzen és adjon miszaki megoldast az alabbi
épitészeti-statikai problémakra:
A készitendd tervnek a statikai megerdsitésen kiviil a meglévd hidegburkolat,
acélkorlat, csapadékviz clvezetés és sériilt homlokzati vakolatrészek elbontasat is
tartalmaznia kell az 8sszes emelet vonatkozasaban. A betonlemezre §j vizszigetelést,
burkolatot és korlatot, illetve @) csapadékviz elvezetést kell tervezni. A konzolos
betonlemez burkolat alatti hészigetelését meg kell tervezmi. Az elétetdn, pengefalakon,
fiiggdfolyosd betonlemezén, illetve a teljes homlokzafi szakaszon a levert vakolat
potlasa is a tervezési feladat része (az épulet varhatoan 2 éven belill
homlokzatszigetelést kap, emiatt a vakolt felliletek glettelése és szinezése nem
tervezeési feladat).
2. A statikai megerésités tervezésénél figyelembe kell venni az ide vonatkozd
jogszabalyokban, agazati szabvényokban ¢és kiemelten az épllet funkcidjahoz
kapcsolddo eldirasokban, utasitasokban eldirtakat.
3. A tervezés soran figyelembe kell venni, hogy a statikai megerdsitést kivetden
energiahatékonysagi fejlesztés keretében homlokzati hiszigetelés tervezetl, ezért a
vonatkozd jogszabalyban foglaltak szerinti hoszigetelés vastagsagat figyelembe kell
VEennl.

Csatolva: KEROUAC MERNOIRODA ltal 2005 augusztusaban készitett statikai
szakvélemény (13 lap) (Dokumentacid 8.sz. melléklet)



Szallitando peldanyszam:

Statikai szakvélemény készitése - 5 példany digitalis adathordozon (1 CD)

Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db arazatlan és 1 db drazott
koltségvetési kifrassal), + digitalis adathordozoén (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatosdgi engedélyhez kotottek - illetékes
hatdsag/szakhatosag Aaltal eldirt példanyszami engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv

Thzvédelmi és munkavédelmi tervfejezeiek készitése esetében a szakhatdsagok altal
eldirt példanyszamu tervdokumentacio
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2. részajanlati kor:

Budapest XI. ker., MH BHD Petéfi Sandor laktanya 36/a konyvha és étterem felajitas
tervezési munkai

A feladat részletezése: az cngedélyezési €s kiviteli tervek készitési feladatai, illetve az
engedélyezési eljards kezdeményezése és az ¢pitési engedély beszerzése.

A feladat sordn a konyha és étterem teljes felljitdsat kell megtervezni, A terv épitészeti,
gépészeti, villamos, konyhatechnologiai, statikai részeket is tartalmazzon. A konyhat a
HACCP eloirasainak megfelelden kell atalakftani, A terv tartalmazzon arazott és drazatlan
koltségvetest is,

- A konyha d&talakitdsat, hasznalatat a kordbbi Allapotnak megfeleléen kell
megtervezni, azaz a téldszinten a raktarak mellett a jelenleg kertészetként étkezde
esetében kialakitando pénztar helyiség, melybdl az emeleti két munkahelyes kell,
hogy legyen;

- A konyhdk kialakitdsa soran (i konyhatechnologiai berendezések beépitését, és a
jelenleg beépttett, hasznalhatd berendezések felhasznalasat kell figyelembe venni.

- A foldszinten taldalhato biifé jelen épliletben 1évé lizemeltetése sziikséges, mérete a
fodraszat helyének felhasznédlasdval tovabb ndvelhetd, kialakithatd a szlkséges
raktér és irodakapacitasa;

A bifé igény a Haszndld lUzemeltetési tapasztalatai alapjan a jelenleg 8 asztalos
fogyasztotér 12 asztalosra névelése sziikséges, valamint ki kell alakitani a biifé
irod4jat, zoldség elokészitdjét és ndvelni kell a raktarkapacitasat;

- A tiszti étkezde (200 [6), melegité-talald konyha (200 {6) kialakitasdval és az
emeleten 1évé legénységi konvha (1200 {6) és legénységl étterem (500 f6)
korszer{isitésével;

- A konyhak mellett ki kell alakitani a megfeleld méretd raktar és elékészitd
helyiségeket, melyek elrendezése jelenleg is megfeleld, méretét a jelenleg mas
funkcidval biro tertiletek rovasara megndvelni,

- A szocialis blokkot, 8ltozoket a foldszinten kell kialakitani, valamint mindkét
étkezde esetében novelnt kell a vizesblokkok kapacitasat.

- akonyha altal elkészithetd maximalis és atlagos napi adagszam, melyre a Hasznald
az 1400 adag maximalis értékeket adta;

- éttermi kapacitdsigény/turnusok széma vonatkozdséban a legénységi étkezde
mérete S00 £8s, ezért itt 2-3 turnusban, mig a tiszti étkezde mérete 200 {6s, igy itt 2
turnusban kell tervezni az étkeztetést;

- konyhai személyzet létszadma, O6ltéz6, szocidlis blokk méretigénye, Hasznald
tajékoztatasa szerint a legénységi konyha vonatkozasaban 40 £6 (20 férfi + 20 néi),
a tiszti konyha esetében 10 6. Oltézd és vizesblokk kialakitdsa cnnek a
létszamnak megfelelden a kdzegészségligyi elbirdasok szerinti minimum 2 darab
dltozészekrény/f6 figyelembe vételével;

- biifé igény a Haszndld iizemeltetési tapasztalatai alapjan a jelenleg 8 asztalos
fogyasztotér 12 asztalosra novelése szitkséges, valamint ki kell alakitani a biifé
irodajat, zoldség elokészitdjét és ndvelni kell a raktarkapacitasat;

- az ¢plletben taldlhatd egyéb, nem élelmezési szakfeladat helyben tartasanak
igénye (fodraszat, egyéb) részekkel kapesolatban a fodraszat, mint igény tovabbra
is fenndll, azonban mas épiiletbe keriil elhelyezésre, nem tartozik a tervezési
feladathoz:
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- az éplilet telies felgjitdsa, nyildszarok cseréje (a jelenlegi energetikai eldirasok
figyelembe vételével), homlokzati hdszigeteld rendszer:

- A konyha épiilet fedett parkolo és kiilso térburkolat feltjitas tervezése.

- Az épllet Osszes gépészeti rendszere a tervezésnél érintet;

- A fités korszer(isitésénél figyelembe kell venni a tetére tervezett napkollektorok
telepitését;

- A régi teherlift korszeriisitésének tervezése;

Az épiilet energiahatékonysiganak fejlesztését célzé killsé homlokzatat, a nyilaszarok
cseréjét, az épiilet fiitési és Iégtechnikai rendszerének korszerlisitését agy kell megtervezni,
hogy Megrendeld a tervdokumentdcié felhaszndlasaval LEU-s forras  felhasznalasat
megcélozva palyazni tudjon a KEHOP-5.2.3 konstrukcidban, ezért sziikséges a palyazati
felhivas és hozzd kapesolddd Gtmutatok  figyelembevétele, A tervezéskor 2018 évi
megvalositdst kell feltételezni, és a tervezett fejlesztéssel az épilet meg kell feleljen a ra
vonatkozd energetikai kévetelményeknek. A fejlesztés eldtti dllapotot bemutatd 176/2008.
Korm. rendelet alapjan szamitassal elkészitett épiiletenergetikai tantsitast ¢s a fejlesztés utani

dllapotra vonatkozé 7/2006TNM rendelet szerint végzendd energetikai szamitasokat a Magyar
Mémokkamara vagy Magyar Epitész Kamara névjegyzékében szerepld SZ ES6 (illetve
jogutdéd szerinti besorolds) tanusito és TE jogosultsaggal rendelkezé szakéribnek kell
készitenie,

A tervezett allapot teljesiilése esetén be kell mutatni az elérhetd  energia
megtakaritasokat, a CO2 kibocsatas csdkkenésének mértékét. A fejlesztés becsiilt kdltségének
ismerete alapjan be kell mutatni a beruhdzas megtériilésének idejét, mértéket (BMR-t 15 évre
kell szamolni)

Az energiahatékonysagi fejlesztéseket célzd tervdokumentaciot gy kell elkeésziteni,
hogy az kiemelheté és onalloan is alkalmas legyen az emlitett palydzati konstrukeidban
torténd benydjtasra. Megrendeld egy mar korabbi (KEOP) pélyédzat keretében a targyi épiilet
tetejére napkollektorok terveztetését hajtotta végre, mely dokumentacidt a nyertes ajdnlattevd
rendelkezésére bocsajt, annak érdekében, hogy az figyelembevételre keriiljon.

Az ajanlatot teljes korGen kell megtenni. Tartalmaznia kell a részfeladatokat,
munkafolyamatokat, a jarulckos koltségeket.

Szallitando példanyszam:
- Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db drazatlan es 1 db arazott
koltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozon (1 CD)

- Azon feladatok esetében, melyek hatosagi engedélyhez kotottek - illetékes
szakhatdsag altal eldirt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany megrendeldi
terv

- Tiazvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatosagok altal
eléirt példanyszamu tervdokumentacio.

Csatolva: alaprajz (5 lap) (Dokumentécio 11.sz. melléklet)



3. részajanlati kor:

Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. l6szer és robband anyag raktar pitlérek statikai

megerdsitésének tervezési munkai

A feladat részletezése: A tervezési feladat az éptiletek teherhordd rendszerének, elemeinek
feliilvizsgalatat szakvélemény formdjaban, valamint a meggyengiilt elemek megerésitését
kell, hogy tartalmazza ¢épitési engedélyes-, majd eclfogaddsat  kovetéen kivitel
tervdokumentacid formajaban.

A harom raktarépiilet tetdszerkezetének é&s siillyedési repedésekkel rendelkezd
hatarolo falainak a megerdsitésével kapesolatban épitési engedélykérelmet kell benyijtani a
HM Hatosag Hivatalhoz a sziikséges egyeztetések lefolytatasaval.

A hatésag altal jévahagyott engedélyezési tervdokumenticio alapjan komplett
kiviteli tervet kell késziteni a felujitdssal kapcsolatban, amely a statikai, elektromos és
¢pitészeti munkakat is magaba kell, hogy foglalja. Tovabba a kiviteli tervnek része kell,
hogy legyen mennyiségekkel rendelkezd arazott és arazatlan koltségvetés kiirdas minden
jarulékos koltségelemmel egylitt,

Tervezési kovetelmények:

A tervezési dokumentécid rendelkezzen és adjon miiszaki megolddst az aldbbi
épitészeti-statikai problémakra:

A kiviteli terv tartalmazza mindharom éptilet statikai megerésitését (falazat, £6- és
melléktartdk), a  megerdsitést  kovetben  végrehajlandd  épitészeti  feladatokat
(vakolatjavitas+festés, fodémpanelek hézagjavitasa).

A tervezési dokumentdcio rendelkezzen és adjon miiszaki megoldast az alabbi
éptiletvillamossagi problémakra:

A Kkiviteli terv tartalmazza mindharom éplilet esetében a statikai megerdsités miatt
szlkségessé valo meglévd belsé mennyezeti vilagitas atépitését.

A statikai meger0sités tervezésénél figyelembe kell venni az ide vonatkozd
jogszabalyokban, dgazati szabvanyokban és kiemelten az épilet funkcidjahoz kapcsolodd
eléirasokban, utasitdsokban elbirtakat. Megvizsgalando a tliz €s robbanasveszélyes anyagokat
tartalmazo  éplilet  megfelelésége  munkavédelmi.  balesetvédelmi, kornyezetvédelmi,
biztonsagtechnikai, tizvédelmi, altalanos katonai biztonsagtechnikai és  6rzés-védelmi
szempontok szerint.

Szallitandd példanyszam:
- Statikai szakvélemény készitése - 5 példany, digitalis adathordozon (1 CD)
- Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db 4razatlan és 1 db drazott
koltségvetési kifrassal), + digitalis adathordozon (1 CD)

- Azon feladatok esetében, melyek hatésagi engedélyhez kotottek - illetékes
szakhatésag altal eldirt példanyszama engedélyezési terv + 2 példany megrendeléi
terv

- Thzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatosagok &ltal
eloirt példanyszami tervdokumentacid

Csatolva: Muszasi Kft. altal 2013-ban készitett statikus szakértdéi vélemény (21 lap)
(Dokumentacio 9.sz. melléklet)



4, részajanlati kor:

Székesfehérvar, Alba Regia laktanya 2. sz. tiszti konyha és étterem fiités

korszeriisitésének és gazra toreénd atallas tervezési munkai

A feladat részletezése: az engedélyezési és kiviteli tervek készitési feladatai, illetve az
engedélyezési eljaras kezdeményezése és az épitési engedély beszerzése.

A feladat soran meg kell tervezni a 2. szdmu tiszti konyha és étterem filtési rendszerének
korszerlisitését, kdzponti flitésre 16r1énd atallitasat, a fiitési és konyhatechnologiai rendszer
gaziizemre torténd atalakitdsat. A terv a gépészeti tervrészen kivil, a sziikséges mértékig
tartalmazzon épitészeti, villamos, konyhatechnoldgiai, statikai részeket is. A tervezés soran
figyelembe kell venni a HACCP el6irdsait.

A tervezési feladat kiterjed a jelenlegi konyha helyiségeire, a tiszti étkezdére, a
biifére és a parancsnoki étkezdére.

A tervezés soran tdrekedni kell arra, hogy lehetbleg épitési engedély-koteles
munkékra a késébbi kivitelezés soran ne keriiljon sor. LehetOség szerint el kell
keriilni a tartdszerkezeteket érintd munkédkat, éptiletbdvitést. Amennyiben
mindenképpen szilkséges, a tervezés kiterjedhet az épilet alagsordra is, ami
jelenleg rendkivil gyenge miiszaki allapotban van.

Elelmezési raktar kialakitdsat nem kell tervezni.

A tervezés soran foglalkozni kell az érintett helyiségek energetikai
kévetelményeknek vald megfeleltetésevel.

A flités és hasznalati meleg viz ellatas tervezési hatdra a konyhai hé kdzpont.

A vizellatas tervezési hatdra az épliletek kivil 1év6 els6 szakaszold elzaro.

A szennyviz elvezetés tervezési hatdra a zsiros szennyviz tekintetében a meglévo
zsirfogd (megfeleldségét vizsgalni kell) kommunalis szennyviz tekinteteben az
épileten kivill [évo elsé tisztitdakna,

Az erésarami halozat tervezési hatdra az éplilet melletti kapesoloszekrény.

A tervezének drazott és arazatlan, tételes, N szerinti kéltségvetéseket kell
késziteni.

Konyha és kapcsold helyiseégek

A konyha és kapesoldédd helyiségek tervezésénél cél a HACCP eldirdsainak
megfeleld helyiségek kialakitdsa.

A technologiai berendezéseket gaz tizemire kell atallitani, ezzel kapesolatban gaz
engedélyezései terv készitése és engedélyeztetése a feladat.

Kiviteli terveket kell készitent:

o aszelldzd és légtechnikai berendezésekrol,

o a helyiségesoport erdésarama haldzatarol,

o a helyiségesoport sziikség  szerinti - gyengearami  (pl.  tlzjelzd)
haldzatairol,

o a beépilett konyhatechnoldgiai berendezésekrol,

o épitészeti terveket az atalakitasokrol,

o éplletgépészeti terveket az Gf viz- és szennyviz vezetékekrdl, az Y
flitési halozatrol.



2.} Tiszti étkezde, parancsnoki étkezde, blifé
- Kiviteli terveket kell késziteni:

a szelldzd és légtechnikai berendezésekrdl,

a helyiségek erésarami haldzatarol,

a helyiségek sziikség szerintl gyengedramu (pl. tizjelz6) haldzatairol.
¢pitészeti terveket az atalakitasokrol,

épliletgépészeti terveket az 4 fitési haldzatrol.

o 0 0 00

A konyha f6zési kapacitasat Gigy kell kialakitani, hogy az 1000 {6 ellatasat biztositani
tudja. Az ételkiosztast felszolgdld rendszertive kell megtervezni. A konyhai dolgozdk létszama
30 16.( 10 férfi, 20 nd) a szocidlis blokkot ennek megfeleléen kell kialakitani. Az étkezdket
(tabornoki — 80 16; tiszti- 18018) belogadasara alkalmasan kell tervezni.

Az éplilet energiahatékonysagdnak fejlesztését cé€lzo kiilsé homlokzatat, a nyilaszarok
cseréjét, az épiilet flitési &s légtechnikai rendszerének korszerisitését ugy kell megtervezni,
hogy Megrendeld a tervdokumentacid felhasznalasdval IEU-s  forras felhaszndldsat
megeélozva palydzni tudjon a KEHOP palyazati konstrukcioban. (jelen allapotrol
energiatanusitvany készitése sziikséges). A vonatkozo TNM rendelet szerinti eldirasokat ki
kell elégiteni. A tervezett allapot teljestilése esetén be kell mutatni az elérhetd energia
megtakaritasokat, a CO2 kibocsdtds csdkkenésének mértékét. A fejlesztés becstlt koltségének
ismerete alapjan be kell mutatni 2 beruhdzas megtériilésének idejét, mértékeét, Az
energiahatékonysagi fejlesztéseket célzo tervdokumentaciot gy kell elkésziteni, hogy az
kiemethetd és onalléan is alkalmas legyen az emlitett palydzati konstrukcidéban térténd
benyljtasra. Megrendeld egy mar korabbi (KEOP) palyazat keretében a targyi épiilet tetejére
napkollektorok terveztetését hajtotta végre, mely dokumentacidt a nyertes ajanlattevéd
rendelkezésére bocsajt, annak érdekében, hogy az figyelembevételre kerlljon.

Szallitandé példanyszam:

- Kiviteli terv készitése esetében - 5 példdny kiviteli terv (5 db arazatlan és 1 db arazott
kéltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozon (1 CD)

- Azon feladatok esetében, melyek hatdsagi engedélyhez kotottek - illetékes
hatésag/szakhatosag altal eldirt példanyszama engedélyezési terv + 2 példany
megrendel6i tery

- Tazvédelmi és munkavédelmi tervlejezetek készitése esetében a szakhatdsagok altal
eléirt példanyszamu tervdokumentacio.
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5. részajanlat kor:

Szentendre, MH Altiszti Akadémia 41. raktar akkumulator t6it6 helyiségek felajitas
tervezési munkai

A feladat részletezése: az engedélyezési és kiviteli tervek készitési feladatai, illetve az
engedélyezési eljaras kezdeményezése és az épitési engedély beszerzése.

A feladat soran tervezni kell a helyiségek felujitasat, kiemelt figyelmet forditva a munka-, tliz-
és kdrnyezetvédelmi eldirdsok betartasdra, a védelmi berendezések beépitésére (vészzuhany,
elszivod rendszerek, robbanas-biztos villamos berendezések, stb.} A terv épitészeti, gépészeti,
villamos, technoldgiai, statikai részeket is tartalmazzon. A terv tartalmazzon arazott ¢€s
drazatlan koltségvetést is.

- Helyiségek feltjitasdnak tervezése figyelembe wvéve a munka-, tliz-, és
kdrnyezetvédelmi eléirasokat;

- Nyildszarok cseréje a vonatkozo, érvényben lévé eldirdasoknak megfeleld kialakitdssal,
{az ablakok hoszigetelt tejiiveggel, véddraccesal ellatva kell kialakitani a telekszomszéd
fel6li oldalrdl);

- Védelmi berendezések beépitése:

1. Vészzuhany beépitése (kiilon tartaly beépitése);

2. Elszivo rendszer beépitése (T61t6 és Savazd helyiségben)

3. Robbanas-biztos villamos berendezések felszerelése, a helyiségek megvilagitasa
min. 500 lux értéket el kell érnie;

- Zartrendszer{i veszélyes anyagtarolé tartdly beépitése (min. 2 m3 méretii};

- 2 db hasznalatra alkalmatlan kazan elbontasra keriil, 4j elektromos fiités kialakitasa 0
radiatorok felszerelésével;

- Elektromos igény 3x380V, 220V,

- 5db 5lté 4,1 KW/h teljesitménnyel és 5 db 4,1 K'W/h kisiité berendezés telepitése;

- Beépithetd akkumulator-tarolo allvanyzatok tervezése foldeléssel;

- A helyiségek burkolatait savallé burkolattal és savallo fugazassal késziiljenek;

-~ Padlédsszefolydk beépitése nem kozesatornaba térténd elvezetéssel, zartrendszer(i
tartdlyba vezethetd kialakitassal késziiljon;

- Az ellatd mdhely betonburkolatat a sériilt teriileteken ki kell javitani, felesiszolni,
majd pormentesité anyag felhordasat kell betervezni. Az oldalfalak falfeliileteinek
javitasa, uj feliletképzés a tervezes része;

- Az éplilet bejarati homlokzat feldjitasa a tervezési feladathoz tartozik;

Az épiilet tetészerkezete és fedése jelenleg rossz dllapotban van, tdrgyl tervezési
feladatnak nem része a tetéfeltyitas.

Az ajanlatol teljes kértien kell megtenni. Tartalmaznia kell a részfeladatokat,
munkafolyamatokat, a jarulékos koltségeket.

Szallitandé példanyszam:
- Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db arazatlan és | db arazott
koltségvetési kiirassal), + digitélis adathordozon (1 CD)



Azon feladatok esetében, melyek hatosagi engedélyhez kotottek - illetékes
hatosag/szakhatosag altal eloirt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv

Tizvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készitése esetében a szakhatdsagok altal
eloirt példanyszamu tervdokumentacio.

Csatolva: alaprajz (2 lap) (Dokumentacio 10.sz. melléklet)

Jelen dokumentacié mellékletei:

| ¥

sz. melléklet: Felolvasolap (1 lap)

2. sz. melléklet: Tervezési szerz6dés tervezet - Budapest V1. ker., MH Egészségiigyi

Kozpont Podmaniczky utcai telephely C. épiilet fiigg6folyosd statikai terv
elkészitési munkai (14 lap)

3. sz. melléklet: Tervezési szerzddés tervezet - Budapest XI. ker., MH BHD Pet6fi
Sandor laktanya 36/a konyha és étterem felujitas tervezési munkai (14 lap)

4. sz. melléklet: Tervezési szerz6dés tervezet - Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és
87. 10szer és robbano anyag raktar pillérek statikai megerdsitésének tervezési
munkai (14 lap)

5. sz. melléklet: Tervezési szerzodés tervezet - Székesfehérvar, Alba Regia laktanya
2. sz. tiszti konyha és étterem fiités korszertsitésének és gazra torténd atallas
tervezeési munkai (15 lap)

6. sz. melléklet: Tervezési szerzodés tervezet - Szentendre, MH Altiszti Akadémia
41. raktar akkumulator t61t6 helyiségek felujitas tervezési munkai (15 lap)

7. sz. melléklet: Ajanlott nyilatkozatmintak (10 lap)

8. sz. melléklet: Budapest VI. ker., MH Egészségiigyi Kézpont Podmaniczky utcai
telephely C. épiilet fliggdfolyoso készitett statikai szakvélemény (13 lap)

9. sz. melléklet: Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. 10szer és robbané anyag
raktar statikus szakértéi vélemény (21 lap)

10. sz. melléklet: MH Altiszti Akadémia 41. raktar akkumulator t61t6 helyiségek
alaprajza (2 lap)

11. sz. melléklet: Budapest XI. ker., MH BHD Pet6fi Sandor laktanya 36/a konyha és
étterem alaprajz (5 lap)

Budapest, 2016. februar /(0 / \\‘ 1” ‘/:;

¥ = .E.
Dr. \Tomka Barnabas |

L fglgazgato “f_--‘— ‘

\ 2y “/

\\. ® s '

Késziilt: 1 példanyban
Egy példany: 16 lap
Ugyintézé (tel.): Barkd Emese ka. (27-109)

Kapjék:

1. sz. példany: Irattar
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1. sz, melléklet a 978-17/2015 nyt. szaml Dokumentéciohoz

FELOLVASOLAP (MINTA)

HM Beszerzési Hivatal daltal lefolytaidsra kerdild |, Kiilonbézd HM és MH objektumokban
végzendd kivitelezési munkdk végrehajidsahoz szitkséges tervezdsi feladarok 11 ditem ™ idrgyi

kdzbeszerzési eljardasban

1. Az Ajanlattevd neve (kozos részvételi jelentkezés esetén a kozos Ajanlattevok nevei):

2. Az Ajanlattevi(k) cime(i), telefon és fax szdma(i):

3. Az Ajanlati ar a megpalyazni kivant részajanlati kor(6k)re vonatkozdan:

Részajinl Részajanlati kor Vallalasi ar Netto kiltség Brutto kiltség
afi kor megnevezése részelemed (I't) (Ft)
Budapest VI. ker., MH statikal szakvéleményre
Egészségligyi Kozpont vonatkozo vallaldsi ar
Podmaniczky utcai telephely | engedélyezési tervre
1. C. éptilet filggdfolyoso vonatkozd vallalasi ar
statikai terv elkészités: kiviteli tervre vonatkozé
munkai villalasi ar
Mindisszesen:
Részajanl Részajanlati kor Vallalasi ar Netto koltség Bruttd koltséy
ati kor NIEENEVeZEse részelemei (1) (Ft)
Budapest X1. ker.,, MH BHD | engedélyezési tervre
Petdfi Sandor laktanya 36/a | vonatkozd vallaldsi ar
2. konyha és étterem feldljitas kiviteli tervre vonatkozo
tervezési munkai vallalasi ar
Minddsszesen:
Részajanl Részajdnlati kor Vallalasi ar Nettd kiltség Brutto kiltség
ati kér megnevezése részelemei (F1) (It}
Pusztavacs, MH ARB BP statikar szakvéleményre
&5., 86. és 87, l0szer és vonatkozo vallalasi ar
robband anyag raktar engedélyezdsi tervre
3. piliérek statikai vonatkozd vallalasi ar
megerbsitésének tervezeési kiviteli tervre vonatkozo
munkai villalasi ar
Minddsszesen:
Részajanl Részajdanlati kor Vallaldsi ar Nettd koltség Brutto kiltség
afi kor megnevezése részelemei (I't) (F1)
Székesfehérvar, Alba Regia | engedélyvezési tervre
laktanya 2. sz. konyha és vonatkozd vallalasi ar
4. étterem {elujitad tervezési kiviteli tervre vonatkozd
miunkdi vallaldsi ar
Mindsszesen:
Részajanl Részajanlati kor Vallaldst dr Netté koltség Brutto koltség
ati kor megnevezeése reszelemet (Ft) (Ft)
Szentendre, MH Altiszti engedélyesdsi tervre
Akadémia 41. raktér vonatkozé vallaldsi ar
5, akkumulator tiltd helyiségek | kivirelf tervre vonatkozd
felajitas tervezési munkai vallalasi ar
Mindisszesen:
Détum
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2. sz. melléklet a 978-17/2015 nyt. szamu Dokumentacidhoz

HONVEDELMI MINISZTERIUM . szamu példany
BESZERZESI HIVATAL
Nyt. szdm: 978- /2015

Szerzidés azonosito:

1. RESZAJANLATI KOR

TERVEZESI SZERZODES
TERVEZET

mely létrejott a

HM Beszerzési Hivatal
és

TERVEZO

kozott

- 2015 -



A SZERZODES ALANYAI

Megrendelé: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Képviseli: Dr. Tomka Barnabas, f6igazgatd

Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37

Telefonszam: 474-1278

Telefaxszam: 474-1292

Pénzforgalmi jelzdszam: MAK 10023002-00334844-00000000
Kozosségi adoszam: 15830542-1-51

(Tovabbiakban: Megrendeld)

TERVEZO:

Cime:

Képvisclé:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzészam:
Adoszam:
(Tovabbiakban: Tervezé)

A Tervezési szerzddés Iétrejstt a Megrendeld, Tervezé ¢s a Koltségviselo (tovabbiakban:
Felek) kozott az alabbiak szerint:

A szerzédés alapja: a Kbt. 83. § alapjan lefolytatott nyilt (kdz)beszerzési eljards soran
. nyilvantartasi szamu kiadott Ajénlati felhivas, az Ajanlati dokumentacié mellékletekent
kiadott miiszaki leiras, ....szami helyszini bejardsi jegyzO6konyv, valamint a Tervezd altal ..-
én benyujtott ajanlat, melyben a Tervezd teljes kort nyilatkozatot tett a .. alapjan a szerz6dés
teljesitésére. Fenti okmanyok jelen szerzddés szerves részét képezik.

A szerzédés teljesitése soran szakmai kdvetelménytamasztoként és kéltségviseldként a
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasdgi Hivatala (a tovabbiakban mint Koltségviseld)
szerepel.

SZAKMAI KOVETELMENYTAMASZTO/ KOLTSEGVISELO:

Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37
Képviseld: Nagy Zoltdn, {éigazgatd
Telefon: 236-5114

Telefax: 236-5128

(Tovabbiakban egyiittesen: Koltségviseld)



1.1,

1.2.

1. A szerzddés targya

Telen szerzédés targya: Budapest VI ker.,, MH Egészségligyt Kaézpont Podmaniczky
uteai telephely C. épiilet figgofolyosd statikai terv elkészitési munkai.

A feladat részletezése: A tervezési feladat soran elkészitendd a targyl épiilet
figgdfolyosdianak  statikai  felmérése, statikai  szakvélemény, a  végleges
megtamasztasanak és megerdsitésének épitési engedélyezési-, majd elfogadasat
kdvetben kiviteli tervdokumentacio.

"o

A C” épiilet fliggbfolyosojanak statikai megerdsitési munkaival kapesolatban épitési
engedélykérelmet kell benyuijtani a HM Hatdsagi Hivatalhoz a szlikséges egyeztetések
lefolytatasaval.

A hatosag altal jovahagyott engedélyezési tervdokumentacié alapjan komplett kiviteli
tervet kell készitent a feltjitassal kapcsolatban, amely a statikai és épitészeti munkakat
is magaba kell, hogy foglalja. Tovdbba a kiviteli tervnek része kell, hogy legyen
mennyiségekkel rendelkezé arazott ¢és arazatlan koltségvetés kiiras minden jarulékos
koltségelemmel egyltt.

Tervezési kovetelmények;

1.3.

A tervezési dokumentaci¢ rendelkezzen ¢és adjon muszaki megoldast az alabbi
épitészeti-statikal problémakra:

A készitendd fervnek a statikai meger6sitésen kivlil a meglévd hidegburkolat,
acélkorlat, csapadékviz elvezetés €s seriilt homlokzati vakolatrészek elbontasat is
tartalmaznia kell az Osszes emelet vonatkozasaban. A betonlemezre W) vizszigetelést,
burkolatot és korlatot, illetve 0j csapadékviz elvezetést kell tervezni. A konzolos
betonlemez burkolat alatti hdszigetelését meg kell tervezni. Az eldtetén, pengetalakon,
fiiggofolyosd betonlemezén, illetve a teljes homlokzati szakaszon a levert vakolat
pétlasa i1s a tervezeési feladat része (az épillet véarhatéan 2 éven belil
homlokzatszigetelést kap, emiatt a vakolt feliletek glettelése és szinezése nem
tervezési feladat).

A statikai megerdsités tervezésénél figyelembe kell venni az ide vonatkozd
jogszabalyokban, agazati szabvanyokban és kiemelten az ¢épiilet funkciojéhoz
kapcsolddo eldirasokban, utasitésokban elGirtakat.

A tervezés soran figyelembe kell venni, hogy a statikai megerdsitést kovetden
energiahatékonysagi fejlesztés keretében homlokzati hészigetelés tervezett, ezért a
vonatkozd jogszabalyban foglaltak szerinti hoszigetelés vastagsdgat figyelembe kell
venni.

Szallitando pelddnyszam:

Statikai szakvélemény készitése - 5 példany digitdlis adathordozén (1 CD)

Kiviteli terv készitése esetében - 3 példany kiviteli terv (5 db drazatlan és 1 db drazott
koltségvetést kiirassal), + digitdlis adathordozon (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatdsdgi engedélyhez kotottek - illetékes
szakhatOsag dltal eldirt példanyszamt engedélyezési terv + 2 példdny megrendeldi
terv

Thzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készitése esetében a szakhatosdagok altal
eléirt példanyszamu tervdokumentacid



i.4.

2.1,

3.1,
3.2,

3.3.
3.4.

Teljesités helye: HM Védelemgazdasigi Hivatal Infrastrukturalis lgazgatdsag, 1095
Budapest, Soroksari at 152.

2. A tervezdi dij

A tervezdi feladat tervezéi dija:

Targy megnevezése Vallalasi ar Nettd koltség | Brutto koliség
részelemei (IFt) (Ft)

Budapest V1. ker., MH statikai szakvéleményre
Egészsépiigyl Kdzpont vonatkozd vallalasi ar
Podmaniczky utcai telephely | engedélyezdsi tervre

C. épiilet fliggdfolyoso vonatkozd vailalasi ar
statikai terv elkészitési kiviteli tervre vonatkozd
munkéi vallalasi &r
Mindisszesen:

AZALS veveverennnns.. TOring,

3. A szerzOdés idotartama, teljesités és annak feltételei

A szerzodés hatarozott idétartamra jott 1étre.
Teljesités hatarideje:

—  Tervek elkészitése: a szerzGdés aldirasatdl szamitott 20 munkanap.

A teljesftési hataridébe nem szamit bele a Koltségviseld éltal torténd adatszolgdhatés
hignya miatt a tervezésnél kiesett idéintervallum, valamint a tervek Koltségviselé dltali
atvizsgalasanak és az illetékes Hatdsag engedélyezési eljardsanak idotartama.

Tervezd az eloteljesités jogdt fenntartja.
Széllitandé példanyszam:

Statikai szakvélemény készitése - 5 példény digitalis adathordozon (1 CD)

Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (S db arazatlan és 1 db arazott
koltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozon (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatdsdgi engedélyhez kotottek - illetékes
szakhatosag altal eléirt példanyszami engedélyezési terv + 2 példany megrendeldi
terv

Tlzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatdsagok altal
eléirt példanyszama tervdokumentacid

3.5. Tervezd az Ajanlati felhivasban, Ajanlati dokumentdcidban és a helyszini bejarason

késziilt  emlékeztetdben  megfogalmazott  funkcionalis, miszaki és  egyeb
kévetelményeknek tovabba a hatdlyos jogszabalyi, szakmai (MSZ szabvényokban foglalt
eldirasok) eldirasoknak megfelelden koteles elvégezni a tervezési munkdkat. Tervezd
véllalja, hogy a meghatarozott feladatot a Koltségviseld azon céljanak megfelelden végzi
el, mi szerint a Koltségviseld nevezett ingatlan kivitelezését a terv alapjan kivanja
elvégeztetni.



3.6.

w
=

3.8,

A Tervezd altal elkészitett tervdokumentacidk alapjan az épitési engedély kiadadsara az
arra illetékes hatdsag jogosult. Az engedélyezési terv készitése soran Tervezd kételes a
terveket a szakhatésagokkal és az engedélyezd hatosaggal is folyamatosan egyeztetni, Az
engedélyezési eljaras kezdeményezése és épitési engedély beszerzése Tervezd feladatét
képezi. Az épitési engedélyt Kéltségviseld nevére kell megkérni, kiallittatni.

A Tervezonek az engedélyezési tervet a hatdsighoz 1orténd benyljtasa eldit a
Koltségviselonek jovdhagydsra be kell nyujtani. Koltségviseld az engedélyezési
tervdokumentacid feltlvizsgdlatdt 5 munkanapon beldl elvégzi. A Koltségvisel§ az
engedelyezési tervdokumentacio véleményezésére egyeztetést hiv Ossze a benyujtast
kovetden, a benynjtaskor egyeztetett iddpontra.

Tervezé a tervdokumentacio birdlati eljarasaira (6rténd részvételre harmadik személyeket
vagy egyeb érdekelteket a Koltségviseld hozzajarulasdval hivhat meg. A Tervezonek az
eljarasba bevormi kivant személyek vagy szervezetek bevondsdra irdnyuld kérelmét az
eljards megkezdését megelézoen 10 munkanappal kell a Koltségviseld részére irasban
megkiildenie. A Tervezd altal bevonni kivant érintetteket az eljardas megkezdését
megelézéen 5 munkanappal kell a Tervezének faxon kiértesitenic.

Tervezé vallalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyez$é hatdsag esetleges
hianypdétlasi felhivasaban foglaltaknak, illetdleg mas észrevételeinek megfelelden kiilon
szerzddésmaddositas, illetdleg kilon dijazds nélkil a hatosdg Aaltal meghatirozott
hataridében pdtolja, az engedélyezési tervet annak megfeleléen moédositja, és a
hatosdagnak benyujtja.

3.10.Az engedélyezési terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett feljesitettnek,

amennyiben a Tervezd a tervet — sziikség esetén kijavitott — a hatdsdg altal meghatdrozott
példanyszamban a Hatdsagnak benyljtja és a Hatdsdg az épitési engedélyt kiadja,
melynek alapjan Kéltségviseld a teljesitést irasban elfogadottnak nyilvanitja.

311 Tervezd a kivitell terv készitését Koltségviseld engedélyezési terv jovahagydsara

vonatkozd nyilatkozatanak kézhezvételét kdvetden kezdheti meg. Tervezd kiteles a
kiviteli tervet Koltségviseldnek a végteljesitési hatéridd eldtt minimum 5 munkanappal
jovahagyasra benyijtani.

3.12. A kiviteli terv elkészitésére vonatkoz¢ feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben

a Tervezd a terv - szlikség esetén javitott — 5 példanyat (5 db arazatlan és 1 db arazott
koliségvetési kiirassal), + digitalis adathordozon (1 CD) Koltségviseld részére dtadta és a
Koltségviseld a teljesitést irasban elfogadottnak nyilvanitja. Azon feladatok esetében,
melyek hatosagi engedélyhez kdtottek a feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben
- illetékes hatdsag/szakhatésag altal eldirt példanyszamn engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv leszdllitdsra és Koltségviseld altal elfogadasra keriilt, valamint az
illetékes hatosag/szakhatdsag engedélyet kiadta, Statikai szakvélemény készités esetén a
feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben a szakvélemény - 5 példany, digitalis
adathordozon (1 CD) leszallitasra és Koltségviseld altal elfogadasra keriilt, valamint
Tazvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatdsagok dltal
eléirt példanyszama tervdokumentécio dtadasa szitkséges.

3.13. Tervezd vallalja tovabbd, hogy a kiviteli terv Kdltségviseld dltal a terv birdlata soran

esetlegesen felmeriilt és a tervbirdlati jegyzOkonyvben szereplé feladatokat a terv
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modositasaval a tervbiralati jegyzOkonyvben a javitdsi feladat nagysdgrendje alapjan
meghatdrozott hataridore elvégzi.

3.14. Tervezd koteles kizarolag 1. osztalyh mindségll, magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6,

4.7.

rendelkez$ anyagot betervezni. illetve [ osztdlyl mindségii teljesitést eldirni.
Feleldsséggel tartozik az Altala  készitett tervdokumentidcid szakszeriiségeert,
megvalosithatosagaért, valamint a jogszabalyok és egych szakmai szabalyok betartasaért.

4. Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag

A Tervezd a szerz6dés alairasaval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez szitkséges tervezdi jogosultsaggal és érvényes, targyi feladatra kiterjedd
tervezdi feleldsségbiztositdssal.

A Tervezd kijelenti, hogy a dokumentdcié sajat szellemi terméke és mas személyek,
vagy szervezetek jogait nem sérti. A Tervezd a tervdokumenticid készitése soran
szerzett informaciokat, valamint az elkészilt tervdokumentacidt egyéb munkai sordn
nem hasznalhatja fel.

A tervezdi feladat részét képezi a tervdokumenticié alapjan a kivitelezés targyaban
lefolytatand6é  kozbeszerzési eljards keretében felmeriild ajanlattevdi, kivitelezoi
kérdések kiilon dijazas nélkili megvalaszolasa is,

A Tervezd killon dijazas nélkiil vallalja a Megrendel6 altal a kivitelezés targyaban
lefolytatand6 kozbeszerzési eljaras sordn felmer{ilé ajanlattevéi kérdésekre torténd
vélaszadast és a kivitelezés teljesitését lezard atadds-atvételi eljardson vald hivatalos
részvételét.

Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabaly, hatosagi elbiras,
szerzOdés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Koliségviseld
szerzddés szerinti hasznalati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen
maédon vagy mértékben korldtozna, kizdrn4, illetve terhére a szerzddésben foglaltakon
tal fizetési kotelezettséget eredményezne.

Kolségviseld a szerzodés keretében elkésziilt Tervdokumentaciok vonatkozasaban
teljes kord, hatarozatlan id6tartamra szOl6, kizdrdlagos, harmadik személynek
atengedheté rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladat terv
alapian torténé megvaldsitasara ¢és a kivitelezés megvaldsulasat kéveten felmeriilo
atalakitasi, bovitési igények esetén a tovabbtervezésre, engedélyeztetésre,
palyaztatdsok sordn tenderdokumenticiok részeként vald nyilvanossagra hozatalra.
Koltségviseld a tervdokumentdciokat az adott ingatlan vonatkozasaban a kivitelezés
megvalositidsahoz kapcsolodd egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kimndulasi
adatszolgaltataskent korlatozés nélkil felhasznalhatja.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti
minden kotelezettséget ~ ezen beli]l kilondsen a feladat teljesitésére irdnyulo
tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezdktol elvarhato szakértelemmel
és gondossdggal, legjobb tuddsa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak/ szakmai eldirdsoknak, tovabba a
vonatkozd szakmai és hatosagi, valamint a jelen szerzodésben meghatarozott
eldirasoknak megfelelden teljesiti. Tervezd kotelezetiséget vallal tovabba arra, hogy

jelen szerzOdés teljesitése sordan a  Koltségviseld szakmai ¢ gazdasdgossagi
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12,

4,14,

4.15.

4.16.

szempontjainak  messzemend  figyelembevétele  mellett, a tudoméasara  jutoit
megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

A Tervezd jotall a jelen szerzddésben foglalt kotelezettséoeinek szerzddésszeri
teljesitéséért, tovdbba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és
mindségéért, fuggetlentil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyeh, jogszerlen bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds,
ha a Koltségviseld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabdl
tovabbadta. A Tervezd jotallasat, szavatossagat és kartéritési feleldsségét nem
korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése sordn, illetéleg a tervek
atadasakor a Kéltségviseld nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapesolatban.

A Tervezd a szerzddésben eldirtakon tal olyan tervdokumentaciot kételes szolgaltatni,
mely a korszeri miiszaki kdvetelményeknek €s a hatosdgi eldirasoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasagossag szempontjat is.

Amennyiben jelen szerzdés teljesitési iddtartama alatt a vonatkozd jogszabélyok.
illetdleg miiszaki eldirdsok barmelyike médosul, és a tervek annak hatdlya ala esnek,
ugy a sziikséges modositasokat valamennyi tervben kilén dijazas nélkil at kell vezetni,

A szerzddés targya szerinti fervezési feladat modositdsa kizardlag a szerzddés
modositasaval tdrténhet, csak abban az esetben, ha a szerzddés szerinti feladat a
mddositds hidnydban nem teljesithetd, illetve amennyiben a statikai szakvélemény
megallapitasai alapjan az engedélyezési eljaras lefolytatdsanak és ezzel az
engedélyezési terv készitésének sziikségessége nem all eld. Ibben az esetben jelen
szerzdédés engedélyezési terv készitésére vonatkozd dijaval a szerzddés Osszege
cstkkentésre keriil.

Tervezdi dij modositasa kizardlag a tervezési feladat modositasa esetén, a tervezési
feladat  modositasara  irdnyuld  szerzédésmodositasban  érvényesithetd. A
szerzddésmodositdas  soran  a  Szerzéd¢  Felek a  beszerzési  szabélyok
figyelembevételével kotelesek eljarni.

Tervezd kotelezettsége a tervezesi munka helyszinének és kérnyékének a megtekintése,
megvizsgaldsa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat feleldsségére minden
olyan informacidt, amely a szerzodéses kotelezettségének elvallalasdhoz és
teljesitéséhez szitkségesek. Ezzel kapesolatban felmerlld koltségeket a tervezdi dij
tartalmazza.

A Tervezd koteles a tervek készitése sordn a sziikséges egyeztetéscket teljes korden
lefolytatni, az azokrol készilt egyeztetési jegyzOkonyveket a tervek mellékleteként
hataridére leszallitani. Az ehhez szitkséges munkakozi tervek biztositdsanak koltsépét a
tervezOi dij fartalmazza.

A Tervezd kartérités feleldsséggel tartozik a Megrendeldn keresztiil Kaltségviselé fele
minden olyan, a kivitelezés sordn felmeriild koltségnévekedés tekintetében, amely a
Tervezd adatgytijtési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegése miatt, vagy
barmely egyéb Tervezének felrdhatd okbdl bekdvetkezett tervhibabol fakad.
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5. Fizetési feltételek
A feladat elszamolasa egy végszamlaval torténik.

A végszamla - 1 eredeti és 2 masolati példanyban t6rténé - benyujtasanak feltétele: A
Kiviteli terv 5 példanyanak (5 db arazatlan és | db arazott koltségvetés: kiirassal), +
digitalis adathordozén (1 CD) Koltségviseld részére toriénd atadta és Koltségviseld
részérdl tortént elfogadds esetén az erre vonatkozd irasbeli teljesitésigazolasa. Azon
feladatok  esetében, melyek Thatésagi  engedélyhez  kotottek  az  illetékes
hatdsdg/szakhatdsag altal eldirt példanyszami engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv leszallitdsa és Koltségviseld erre vonatkozo teljesitésigazolasa,
valamint az illetékes lhatdsdg/szakhatosag engedélyének megléte. Statikai
szakvélemény készités esetén a szakvélemény 5 példanyanak, digitalis adathordozon (1
CD) torténé leszdllitdsa és Koltségvisels altali elfogaddsa esetén az erre vonatkozo
teljesitésigazolasa. Tizvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a
szakhatésagok dltal el6irt példanyszamd tervdokumentdcid dtadasa és erre vonatkozo
Koltségviseloi teljesitésigazolds.

5.2.1. A végszamla Gsszege:

5.3.

D

2)

3)

4)

Tervezdi dij neltd; Ft
Afa 27%: It
Tervezdi dij bruttd: It

AZAZ! vevrvrrerenserennanas.adorint,
A szamla kiegyenlitésének feltételei:

A végszamlat 3 példanyban a Koltségviseldnek kell benytjtani. A szdmldhoz csatolt
okmanyok 1 sorozatdnak eredetinek kell lennie. A szamlin a szerzddés azonosito
szémat fel kell tintetni. A szamlat az AFA tdrvény és az adozas rendjérdl szolé 2003,
évi XCII. térvény 36/A § szerint kell kiallitani.

A 2. szamu melléklet szerinti nyilatkozatot a 10% alatti és 10% feletti alvallalkozdk
vonatkozasaban is meg kell tenni és azt a szamla mdgé csatolni sziikséges.
Amennyiben alvallalkozét nem von be Tervezd, abban az esetben a szamla mogé
csatolnia kell nemleges nyilatkozatat is, hogy jelen szerzédés teljesitése soran 10%
alatti és 10% feletti mértékben sem vette igénybe alvallalkozo tevékenységét.

A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitési igazolasok benyujtasa. A teljesitési
igazolasokat a Koltségviseld igazolhatja. A teljesitési igazolds a szamla kotelezd
melléklete. A végszamla kifizetésének feltétele a szamlara és mellékleteire vonatkozd
az 5.3. pont 1) és 2) alpontjaiban meghatarozott alaki és tartalmi kovetelményeknek
betartasa és a teljesitésigazolasok benyujtasa.

A szamla ellenértékét Kaltségviseld (a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajarol)
a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és kotelezd mellékletei kézhezvételének
napjatol szamitott 30 napon belll atutaldssal egyenliti ki a Tervez0 szamldjara, a
MAK fizetési rendjének megfelelden,
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5.5.

0.1.

2)

3)

4)

5)

A szamlan az aldbbi kifizetGhelyet kell feltiintetni:

HM Védelemgazdasagi Hivatal

Szamlaszdma: 10023002 — 00333520-00000000
Adoszam: 15714015-2-51
Cim: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Amennyiben a szamla és mellékletei az alaki és tartalmi kdvetelményeknek nem felel
meg, akkor a Koéltségviseld hidny potldsara a szamlat Tervezének visszakildi. A
szamla ilyen okbol tdrténd visszakilldése a fizetési hataridé vonatkozasdban halasztéd
hatalya. A Tervezd részérdl ismételten kidllitott és a Koltségviseld felé benyujtott
szamla kifizetése a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil esedékes.

6. A Felek jogai és kotelezettségei

Koltségviseld Tervezdé kilén irdsbeli kérelmére biztosithatja a targyi feladat
végrehajtasdhoz szlkséges helyszini elokészité munkak, illetve feltardson alapuld
felmérés lehetéségét. Tervezd koteles betartani a honvédségi terlileten t6rténd
munkavégzés alabbi szabalyait:

Az érintett objektumba t6rténd belépés esak belépési engedéllyel rendelkezdk részére
lehetséges.

Belépési engedély biztositasahoz a helyszini bejards eldtt az érintett objektum
parancsnoka részére az alabbi adatok frasban t6rténd leadasa sziikséges:

- tervezd személyi adatait: név, sziiletési hely, év, anyja neve, szem. ig,. sz..
- gépjarmlvek rendszdma

Belépési engedéllyel nem rendelkezé személyeknek, illetve jarmiveknek az objektum
terliletére torténd beengedését a katonal szervezet megtagadja, czért a Tervezd
tobbletkdltséget nem szamithat fel, akadalyoztatdst nem eszkozélhet.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés "miksdé” objektumban torténik,
ezért a helyszini felmérést, szakhatdsdgi egyeztetéseket, bejarasokat Ggy szervezi és
végzi, hogy az a leheld legkisebb mértékben zavarja az oft 1évé dllomany munkéjat.

Tervezd a tervezés sordn- amennyiben szitkségesnek tarja a feltdrdson alapuld
felmérést — elegendd szamU képzett és tapaszialtl vezeldt és iranyitdt, tovabba
szakképzett és  segédmunkaerdt koteles biztosttani. A Tervezé a felelés a
munkateriileten végzett munkak valamennyi vonatkozd jogszabalynak megfelelé
végzéséért, baleset ¢s munkavédelmi eldirds alkalmazasaért, az alkaimazottak jogszert
foglalkoztatasaért.

A feltdrds sordn a Tervezé koteles gondoskodni sajat koliségére a bontasi térmelék ¢és
egyéb hulladék folyamatos, rendszeres elszallitasarol, a veszélyes hulladéknak szamito
anyagot gy(jteni, tarolni, illetve a helyszinrdl folyamatosan elszallitani, figyelemmel a
225/2015. (VIIL 7.) Korméanyrendeletben meghatarozottakra, valamint a munkatertlet
rendben tartdsardl gondoskodni. A keletkezett hulladékokat (veszélyes és nem
veszélyes) kizardlag érvényes kornyezetvédelmi hatosdgl engedéllyel rendelkezé
hulladékkezeld szervhez lehet leadni. A hulladékok elszallitasat ¢s atvételét ipazold
dokumentumok (veszélyes hulladékok esetében ,Sz” kisérdjegy) madsolatat a
szakvéleménnyel egyiitt a Koltségviseld részére le kell adni. Ezen dokumentumon
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6.2,

6.3.

6.4,

szerepelnie kell a hulladék szarmazasi helyének. az atadd adatainak, az atvevo
adatainak és az engedélyének szamanak, a hulladék megnevezésének, mennyisége
adatainak és az EWC kdédszamnak a 72/2013. (VI 27.) VM rendelet alapjan.

Biztonsagi feltételek:

A Tervezd az Ajanlati felhivasban és az dtadott dokumentacioban kozdlt, a tervek
készitése soran birtokaba jutott informdcidkat és terveket mindsitett anyagként kezeli,
melyrél harmadik félnek adatot nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek
készitése soran a Tervezd birtokaban 1évé dokumenticidt, annak részeit vagy
masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint a tervek elkészitésére.

A tervek készitése soran a biztonsagi intézkedések betartasat a szerz0do felek altal
kijelslt személyeken kiviil a tervek készitése kapcsan érintett katonai szervezet altal
kijelolt személyek ellenérizhetik.

A Koéltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen mddon nem érinti a
Tervezd felelGsségét a szerzddés mindenben megfeleld teljesitésére.

Tervezbnek a tervezés soran az alabbi jogszabalyokat kell figyclembe venni. A
jogszabalyok felsorolasa nem teljes kord, ez azonban a Tervezdt nem jogositja az
egyéb jogszabdlyok és eldirasok figyelmen kivill hagydsara. A Tervezd feleléssége az
aktudlis és érvényben 1évo nemzeti és nemzetkdzi jogszabalyok alkalmazasa.

1997, évi LXXVIIL térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl;
312/2012. (X1. 8) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol;
191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységral
40/2002. (111. 21). Kormanyrendelet a sajatos épitményfajtdk korébe tartozo
honvédelmi és  katonai célu  épitményekre vonatkozo  épitésiigyt  hatosagi
engedélyezési cljarasok szabdlyairdl;

253/1997. (XII. 20.) Kormdanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl;

7/2006. (V. 24) TNM rendelet az épiiletek energetikai  jelemzdinek
meghatarozasardl;

176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tantsitasarol
264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermeld berendezések és légkondicionald
rendszerek energetikai feliilvizsgalatdrol

CM (2002) 49 NATO Biztonsag Politikai és kapcsolddd divektivak;

2009. évi CLV. tbrvény a mindsitett adat védelmérdl és  kapesolodd
kormanyrendeletek;

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsagi szolgalatokra vonatkozd
eltéré munkavédelmi kévetelményekrdl, eljarasi szabalyokrol szolo 1/2009. (1. 30.)
HM rendelet;

Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozo jogszabalyok, eléirdsok.

7. Kothér
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7.1,

7.2,

7.3,

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

Amennyiben a Tervezd a szerzddést neki felrohatd okbdl késedelmesen teljesiti, vgy
késedelmi kothért koteles fizetni, melynek mériéke a nettd tervezdi dij 0,3%-a /nap,
maximum a nettéd tervezdi dij 20%-a.

Hibds feljesités esetén a Tervezot a késedelmi kotbér mértékének megfeleld mértéki
kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek idétartama a mindségi kifogds
bejelentésétdl a szolgaltatasnak kifogastalan mindségben 101ténd teljesitéséig eltelt id6.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a TervezGt a szolgaltatas teljesiiésének,
kételezettsége alol.

A Megrendeld Koltségviseld javaslatira és egyetértésével jogosult a szerzddéstol
elallni, illetve felmondani a szerzodést amennyiben a Tervezd a tervek elkészitésére
vallalt teljesitési hatariddt legaldbb 10 munkanappal meghaladja, hibas teljesités esetén
a fenndllo kotelezettségének a részére meghatdrozott hataridon beliil nem tesz eleget,
vagy a szerzodésbdl fakadd egyéb kotelezetltségét stilyosan megszegi.

Ezekben az esetekben, tovabba ha a szerz6dés teljesitése a Tervezdnek felrohatd okbdl
meghiusul, a Koéltségviseld meghitsuldsi kétbérre jogosult, melynek alapja a tervezi
dij netto értéke, mértéke annak 20%:-a.

A kotbért a Tervezé a Megrendeld altal kiallitott felszolitd levél alapjdn, annak
kézhezvételétsl szamitott 30 napon belill koteles megfizetni.

A Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbol eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

A Megrendelének joga van az esedékes kotbéreket a tervezéi dijbol levonni a Kbt. 130.
§ (6) bekezdésében meghatarozottak betartasaval.

Megrendeld hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Sulvos szerzddésszevésnek mindosil kiildndsen. de nem kizardlagosan:

- Tervezd vagy Alvallalkozdja megsérti a szerzodés 13.6. pontjdban meghatarozott
titoktartasi kotelezettségét,

- Tervezd megszepl a szerz6dés 13.7. pontjaban a foglalt Gsszeférhetetlenségi
szabalyokat;

- Tervezd a Megrendeld irdsbeli engedélye nélkiil mas Alvallalkozdt vesz igénybe;

- A szerzddés teljesitése soran deriil ki, hogy Tervezd a pélyazas, illetve a
szerzOdéskatés sordn lényeges korlilményrdl, tényrdl valdtlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;

- Tervezd szerzddészegést kdvet el, és a szerzddésszegést az arra torténd (0bbszori
felszolitas ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétlédéen hasonld szerzddésszegést
kovet el

8. Késedelmes fizetés

Abban az esetben, ha a Kéltségviseld a szerzddés 5.3.4. pontjaban meghatarozott
hataridohoz képest késedelmes fizetést teljesit, a ki nem fizetelt szdmla Gsszege utdn a
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8.2.

9.1.

9.4.

9.5,

10.1.

Tervezd részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatarozoft késedelmi kamatot ¢és behajtasi
koltségatalanyt kdteles fizetni.

A Tervezd késedelmi kamatanak érvényesitése céljaboi fizetési felszolitast (szamlat)
kiilld a Koltségviseld nevére é€s cimére.,

9. Akadalykozlés

Ha a szerzédd Felek valamelyike elérelathatdlag nem tud szerzddésszertien teljesiteni,
kételes a mdasik Felet az akadaly felmeriilése utdn, annak megjellésével
haladéktalanul, de legkésdbb két munkanapon beltil irdsban, Tervezd a Koltségviseld
Utjan Megrendelét a 06-1/358-6148 faxszamra, Koltségviselé Megrendeld dtjan a
Tervezdt az ...... fax/e-mail cimre értesiteni az akadaly jellegének, illetve varhatd
megszinése idejének feltlintetésével.

Akadalynak nem mindsiil a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme.

Akadalykozlés a fenti feltételek mellett is csak ugy fogadhato el, ha annak a masik Fél
igazolt tudomasara jutdsa megelézte az akadalyozott feladat végrehajtasi hataridejét.

Akaddlykozlés esetén az azt kozlé Félnek bizonyitasi kotelezetisége van.

Akadalykdzlés esetén a szerz0dd Felek Koltségviselé bevonasaval, kozdsen dintik el
az akadédly felszdmolasanak feladatait és hataridejét. Megallapodasukat irasban
rogzitik, és a Szerzodéshez csatoljak. E megéllapodas valamennyi érintett Fél részérol
végrehajtando.

10. Yis maior

Az alabbiakban felsorolt események a Felek akaratan kivill 4116 — egyik félnek sem
felrohaté — korillményekként mentesitik a Feleket jelen szerzddés alapjan terheld
kotelmeik teljesitése alol, feltéve, hogy ezen kortilmények a jelen szerzdés alairasat
kavetden jonnek 1étre, illetve a jelen szerzddés aldirasat megeldzden jottek Iétre, am
kévetkezményeik — melyek gatoljdk vagy késleltetik a szerzddés teljesitését — az
emlitett idépontban még nem voltak eldre lathatdk, igy killéndsen:

természeti katasziréfak (villamesapds, f6ldrengés, arviz, hurrikan és hasonlok);

{liz, robbands, jarvany;

radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodés;

hdbord vagy mids konfliktusok, megszallas ellenséges cselekmények,

mozgositas, rekvirdlas vagy embargd;

e. felkelés, forradalom, ldzadas, katonai vagy egyéb allamcsiny, polgarhabort és
terrorcselekmények;

f.  zendiilés, rendzavaras, zavargasok.

ao oo

10.2. Vis maior események kihatdsai:

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel Osszhangban a
szerzddéses kotelmek teljesitését akadalyozd tényezoként felhozhatd legyen, a jelen
szerzddés teljesitésében akadalyozott félnek irdsban tdjékoztatnia kell a mdsik felet a
fenti kiilonleges korilmények bekdvetkeztérdl. Lzt a tdjékoztatast indokolatlan
késedelem nélkiil kell megtenni azt kévetden, hogy az illeté szerz6dé Fél felismerte a
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kotelmek teljesitése alol mentesitd indokként fethozhatd koriilmények felmertltét, A
fenti értesitésben meg kell jeldlni a teljesités varhato késedelmi iddszakat is,
amennyiben ez felmérhetd az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, Ggy errdl a tényrél a masik Felet is
értesiteni kell (irasban is), tovdbba lehetdség szerint arvdl is tdj¢koztatni kell, hogy a
mentestilés indokdt jelentd kiilonleges kortilmények miatt késedelmes intézkedéseket
mikor foganatositjak.

11. A szerzodés modositasa

11.1. A Szerzidés feltételeit a Felek kézbs megegyezéssel a beszerzési eljarasi rendnek
megfelelden irdsban madosithatjak a Kbt. 132. § figyelembevételével,

12. Kapesolattartas a teljesités soran

12.1. Megrendeld részérél kapesolattarto:

- Barké Emese — HM Beszerzést Hivatal (06-1-474-1278/27109)
12.2. Kdltségviseld teljesitésigazoldsra és kapesolattartasra kijelolt képvisel6i:

- Dundics Ferenc alezredes - HM VGH Infrastrukturalis Igazgatésag igazgatd (06-1-
358-6120, 06-30-815-0865)

- Horvath Péter Zoltan alezredes -~ HM VGH Infrastrukturdlis Igazgatosag
Ingatlanfejlesztési és Kornyezetvédelmi Osztaly, osztalyvezetd (06-1-358-6147)

- Horvathné Pernyés Eva alezredes -~ HM VGH Infrastrukturslis Igazgatésag
Ingatlanfejlesztési ¢s Kornyezetvédelmi Oszidly, osztalyvezetd-helyettes (06-1-358-
6147)

12.3. Tervezd képviselje:

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Tervezd Kkijelenti, hogy targyi feladat elvégzése sordn az aldbbi alvallalkozdk
tevékenységét veszi 1génybe:

e Alvillaikozd cég neve.

(cime:, adoszama:,

képviseldje: név, beosztis)

(Munkarész megnevezése:, és mértéke ...% a teljes miiszaki tartalom vonatkozasaban)

Felek rogzitik, hogy alvallalkozénak a Kbt. 4. § 2. pont szerinti szervezeteket tekintik.

Tervezd kijelenti, hogy az ditala igénybevett alvéllalkozdék rendelkeznek a targyi
feladatrész elvégzéséher sziikséges tevékenységi korrel.

Megrendeld targyl feladalt végrehajtasdhoz csak a fent megnevezett alvallalkozok
igénybevételéhez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtasa folyaman vallalkozdi
igény mertil fel tovabbi alvallalkozok igénybevételére, az a Megrendeld kiilon irasbeli
hozzdjarulasa esetén foganatosithatd. Amennyiben tovadbbi alvéllalkozé igénybevétele
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Megrendeld tudomadsara jut, errdl Megrendeld kételes Kaitségviseldt irasban haladéktalanul
ériesitent.

13.2. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében részérdl eljard személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb iranyadd jogszabalyi feltételeknek megfeleld jog
kapcsolatban vannak. Azon jogkovetkezményekért, melyek az ezen kovetelményeknek
nem megfeleld személyek barmilyen tipust foglalkoztatasabol erednek. Tervezd teljes
korlien helytall.

Tervezé tudomdsul veszi, hogy jelen szerzddésben foglall  kotelezettségei
megszegésébl eredd karokért feleldsséggel tartozik.

[y
|7+
9%

Tervezd a 2011. évi LXVL torvény 5. § (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami
SzamvevOszék jogosultsdgat a szerzddéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikdtések
ellenérzésére mind sajat maga, mind alvéllalkozéi vonatkozasdban.
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13.58, Tervezd a 355/2011. (XII. 30.) Kormanyrendelet alapjan elismeri a Korméanyzati
Ellenérzési Hivatal jogosultsagat a szerzédéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikotések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvallatkozoi vonatkozasaban.

13.6. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljards eredményeképpen
létrejovd  szerzédés tartalmdra vonatkozo, illetve a szerzddes teljesitése soran
tudomasara jutott, érdekkorébe tartozd informécidkat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik ¢l tudomdsdra csak a Megrendel$ irasbeli hozzajaruldsdval hozza, illetve
kotelezettséget vallal arra, hogy mind maga, mind pedig Osszes alvallalkozdja
megfelelden biztositja az 6sszes, birtokdban 1évd, illetve a szerzédés iddtartama alatt
vagy annak lezdrdsa utan tudomasara jutd mindsitett informacio védehmét,

13.7. Tervezd kotelezi magdt arva, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejove
szerzOdés teljesitése sordn nevében és alvillalkozdja nevében sem jar el a Kbt. 24. §-
ban részletezett dsszeférhetetlenségi szabalyokba itk$z6 személy.

13.8. Amennyiben szerzodé feleknek jelen szerzddésbol eredden jogvitdjuk keletkezik, ugy
azt elsédlegesen peren kiviili egyeztetés utjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége
esetére a Polgari perrendtartasrél szolo 19520 évi I térveny szerinti birdsag
illetékességét ismerik el.

13.9

Jelen szerzOdésben nem szabalyozot! kérdésekben a — 2013, évi V. torvény — Polgari
Torvénykdnyv szabdlyai, valamint a mindenkor hatalyos vonatkozé jogszabdlyok
iranyaddak.

13.10. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség aldrendeltjeinél bekovetkezd
szervezeti valtozasok esetén a jelen szerzddés alanyal — tovabba az abban szerepld
egyéb szervezetek — jogutdd szervezetei kotelesek és jogosultak a szerzédés szerint
eljarni. Megrendelé a szervezeti valtozdsokat kdvetden irdsban ad tdjékoztatdst a
Tervezd részére (megnevezések, szamlazas, kapcsolattartdk, stb.).

13.11. A Kbt. 125, § (4) bekezdése alapjan:

Tervezd kotelezi magat, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével

Ssszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti

feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek adokoteles

jovedelmének csékkentésére alkalmasak;



Tervezé kotelezi magat, hogy a szerzddés feliesitésének teljes idétartama alau
fulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetévé teszi €s a Kbt. 125, § (5)
bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

13.12. Megrendel6 hivatkozik a Kbt. 125. § (5) - (6) bekezdésére.

13.13. Jelen szerzédés — melyet a Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag 4 példanyban irtdk alda — mindkét fél altali
alairasat kovetden az utolsd aldiras napjan 1ép hatalyba.

Jelen szerzOdés melléklete:
1. sz. melléklet: Miiszaki kivetelmények ( lap)
2. sz. melléklet: Alvallalkozoi nyilatkozat (1lap)

Budapest, 2015. Budapest, 2015.
Dr. Tomka Barnabas Tervezd
HM Beszerzési Hivatal
fGigazgato ph.
ph.

A szerzOdésbdl eredd Koltségviseldre haruld kotelezettségeket vallalom.

Budapest, 2015.

Koltségviseld (HM VGH) képviseléje



3. sz. melléklet a 978-17/2015 nyt. szdmu Dokumentaciohoz

HONVEDELMI MINISZTERIUM . szamd példany
BESZERZESI HIVATAL
Nyt. szdm: 978- /2015

Szerz6dés azonosito:

2. RESZAJANLATI KOR

TERVEZESI SZERZODES
TERVEZET

mely létrejott a
HM Beszerzesi Hivatal
és
TERVEZO

kdzott

- 2015 -
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A SZERZODES ALANYAI

Megrendelo: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Képviseli: Dr. Tomka Barnabés, (digazgatd

Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37

Telefonszam: 474-1278

Telefaxszam: 474-1292

Pénzforgalmi jelzészam: MAK 10023002-00334844-00000000
Kozdsségi adoszam: 15830542-1-51

(Tovabbiakban: Megrendelo)

TERVEZO:

Cime:

Képviselt:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzészam:
Addszam:
(Tovabbiakban: Fervezd)

A Tervezési szerzddés lérejott a Megrendeld, Tervezd ¢s a Koltségviselé (tovabbiakban:
Felek) kozott az alabbiak szerint;

A szerzOdés alapja: a Kbt. 83. § alapjan lefolytatott nyilt (kdz)beszerzési eljaras sorén
. nyilvantartasi szamu kiadott Ajanlati felhivas, az Ajanlati dokumentacié mellékleteként
kiadott miiszaki leirds. ....szdmu helyszini bejarasi jegyzokonyv, valamint a Tervezd dltal | .-
én benyujtott ajanlat, melyben a Tervezd teljes korli nyilatkozatot tett a .. alapjan a szerzédés
teljesitésére. Fenti okmanyok jelen szerzédés szerves részét képezik.

A szerzddés teljesitése soran szakmai kdvetelménytamasztoként és kiltségviseldként a
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasagi Hivatala (a tovabbiakban mint Koltségviseld)
szerepel.

SZAKMAI KOVETELMENYTAMASZTO/ KOLTSEGVISELO:

Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37
Képviseld: Nagy Zoltan, féigazgatd
Telefon: 236-5114

Telefax: 236-5128

(Tovabbiakban egyiitfesen: Koltségviselo)
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1.1.

1.2.

1. A szerzddés targya

Jelen szerzddés targya: Budapest XI. ker., MH vitéz Szurmay Sandor Budapest
Helydrség Dandéar (tovabbiakban: MH BHD) Petéfi Sandor laktanya 36/a konyha és
étterem feldjitas tervezési munkai.

A feladat részletezése: az engedélyezési és kiviteli tervek készitési feladatai, 1lletve az
engedélyezési eljaras kezdeményezése és az ¢épitési engedély beszerzése.

A feladat soran a konyha és étterem teljes felijitasat kell megtervezni. A terv
épitészeti, gépészeti, villamos, konyhatechnologiai, statikai részeket is tartalmazzon. A
konyhat a HACCP el6irasainak megfelel6en kell dtalakitani. A terv tartalmazzon
drazott és drazatlan kdltségvetést is.

A konyha 4talakitdsat, hasznalatdt a kordbbi Aallapotnak megfeleléen kell
megtervezni, azaz a f0ldszinten a raktarak mellett a jelenleg kertészetként ctkezde
esetében kialakitando pénztar helyiség, melybdl az emeleti két munkahelyes kell,
hogy legyen;

A konyhak kialakitasa sordn 1j konyhatechnoldgiai berendezések beépitesét, és a
jelenleg beépitett, hasznalhato berendezések felhasznalasat kell figyelembe venni.
A f6ldszinten talalhaté biifé jelen épiiletben [évo tizemeltetése szlikséges, mérete a
fodraszat helyének felhaszndlasdval tovabb ndvelhetd, kialakithatd a sziikséges
raktdr és irodakapacitasa;

A biifé igény a Hasznal6é lizemeltetési tapasztalatai alapjan a jelenleg 8 asztalos
fogyasztotér 12 asztalosra nodvelése sziikséges, valamint ki kell alakitani a biifé
irodajat, zéldség elGkészitdjét és ndvelni kell a raktarkapacitasat;

A fiszti étkezde (200 f6), melegitd-talaldo konyha (200 16) kialakitdsaval és az
emeleten 1évé legénységi konyha (1200 ) és legénységi étterem (500 16}
korszerisitésével;

A konyhak mellett ki kell alakitani a megfelelé méretdi raktar és eldkészitd
helyiségeket, melyek elrendezése jelenleg is megfeleld, méretét a jelenleg mas
funkcioval bird teriletek rovasara megnovelni;

A szocialis blokkot, oltz0ket a foldszinten kell kialakitani, valamint mindkét
étkezde esetében novelni kell a vizesblokkok kapacitasat.

a konyha altal elkészitheté maximalis és atlagos napi adagszam, melyre a Hasznalo
az 1400 adag maximalis értékeket adta;

éttermi  kapacitdsigény/turnusok szdma vonatkozasaban a legénységi étkezde
mérete 500 {6s, ezért itt 2-3 turnusban, mig a tiszti étkezde mérete 200 {6s, igy itt 2
turnusban kell tervezni az étkeztetést,

konyhai személyzet létszama, 6lt6z6, szocidlis blokk méretigénye, Hasznald
tajékoztatasa szerint a legénységi konyha vonatkozasaban 40 6 (20 férfi + 20 néi),
a tiszti konyha esetében 10 6. Oltozé és vizesblokk kialakitdsa ennek a
létszamnak megfelelden a kdzegészségligyi eldirdsok szerinti minimum 2 darab
Sltozészekrény/f6 figyelembe vételével,

biifé igény a Haszndlé {izemeltetési tapasztalatai alapjan a jelenleg 8 asztalos
fogyasztotér 12 asztalosra ndvelése sziikséges, valamint ki kell alakitani a biifé
iroddjat, zoldség elokészitdjét és novelni kell a raktarkapacitasat;

az épiiletben taldlhatdo egyéb, nem ¢élelmezési szakfeladat helyben tartasanak
igénye (fodraszat, egyéb) részekkel kapesolatban a fodraszat, mint igény tovabbra
is fennall, azonban mas épiiletbe keriil elhelyezésre, nem tartozik a tervezési
feladathoz;



- az ¢pilet teljes felyjitasa, nyilaszarok cseréje (a jelenlegi energetikai eldirdsok
figyelembe vételével), homlokzati hdszigetels rendszer;

- A konyha éplilet fedett parkold és kiilsd térburkolat feltjitas tervezése,

- Az épllet Osszes gépészeti rendszere a tervezésnél érintet;

- A f(ités korszerlisitésénél figyelembe kell venni a tetdre tervezett napkoliektorok
telepitéset;

- A régi teherlift korszerlsitésének tervezése;

Az ¢piilet energiahatékonysagdnak fejlesztését célzo kiilsé homlokzatat, a nyilaszardk
cseréjét, az éplilet fltési és légtechnikai rendszerének korszerlisitését Ggy kell megtervezni,
hogy Megrendelé a tervdokumenticid felhasznaldsaval EU-s forras felhasznaldsat
megcélozva palyazni tudjon a KEHOP-5.2.3 konstrukcidban, ezért sziikséges a palyazati
felhivas ¢s hozzd kapcsoldédd  utmutatdk  figyelembevétele. A tervezéskor 2018 évi
megvalositast kell feltételezni, és a tervezett fejlesztéssel az épiilet meg kell feleljen a rd
vonatkozo energetikal kovetelményeknek., A fejlesztés eldtti allapotot bemutatd 176/2008.
Korm. rendelet alapjéan szamitassal elkészitett épliletenergetikai tandsitast és a fejlesztés utani
allapotra vonatkozd 7/2006TNM rendelet szerint végzendé energetikai szamitasokat a Magyar
Mérnokkamara vagy Magyar Epitész Kamara néviegyzékében szereplé SZES6 (illetve
jogutdd szerinti besorolds) tanusité és TE jogosultsdggal rendelkezé szakértonek kell
készitenie,

A tervezett allapot teljesliiése esetén be kell mutatni az elérhetd energia
megtakaritasokat, a CO2 kibocsatas csdkkenésének mértékét. A fejlesztés beesilt kiliségének
ismerete alapjan be kell mutatni a beruhdzds megtériilesének idejét, mértéket (BMR-t 15 évre
kell szamolni)

Az energiahatékonysagi fejlesztéseket célzo tervdokumentaciot ugy kell elkésziten,
hogy az kiemelheté és onalldéan is alkalmas legyen az emlitett palyazati konstrukcioban
torténd benytjtasra. Megrendeld egy mar kordbbi (KEOP) palyazat keretében a targyi épiilet
tetejére napkollektorok terveztetését hajtotta végre, mely dokumentacidt a nyertes ajanlatievo
rendelkezésére bocesajt, annak érdekében, hogy az tigyelembevételre kerliljon.

1.3. Szallitandoé példanyszam:

- Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db drazatlan és 1 db drazott
kéltségvetést kiirdssal), + digitahis adathordozon (1 CD)

- Azon feladatok esetében, melyek hatdsagl engedélyhez kotdttek - illetékes
szakhatosag dltal eloirt példanyszam engedélyezési terv + 2 példany megrendeldi
terv

- Tlhzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatosdagok altal
eldirt példanyszamu tervdokumentacio.

1.4. Teljesités helye: HM Védelemgazdasagi Hivatal Infrastrukturdlis Igazgatdsag, 1095
Budapest, Soroksari ut 152.

2. A tervezdi dij

2.1, Atervezdi feladat tervezoéi dija:

TArgy megnevezése Vallalasi ar Nettd koltség | Brufté koltsép
részelemei (Ft) (Ft)
Budapest X1, ker., MH BHD | engedélyezdsi tervre
Petdfi Sandor laktanya 36/a vonatkozo vallalasi ar
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3.1.
3.2,

3.3.
34,

3.5.

3.7.

konyha ¢s étterem fehizitas kiviteli tervre vonatkozd
tervezési munkéi vallalasi ar
Mindosszesen:
AZAL, cevnenennnn ..., forint,

3. A szerzédés idétartama, teljesités és annak feltételei
A szerzddés hatarozott idétartamra jott 1étre.
Teljesités hatarideje:

— Az engedélyezési tervek elkészitése: a szerzOdés aldirasatol szamitott 60
munkanap.

A teljesitési hataridébe nem szamit bele a Koltségviseld altal torténd adatszolgaltatas
hidnya miatt a tervezésnél kiesett iddintervallum, valamint a tervek Koltségviseld altali
atvizsgaldsanak és az illetékes Hatésag/szakhatosdg engedélyezési eljarasanak
idotartama.

— A kiviteli tervek elkészitésére: a Megrendeld frasbeli engedélyének kézhezvételétol
szamitott 30 munkanap.

A teljesitési hatdridébe nem szamit bele a Koltségviseld altal torténd adatszolgaltatas
hidnya miatt a tervezésnél kiesett iddintervallum, valamint a tervek Koltségviselo altali
atvizsgalasanak idGtartama.

Tervezé az eldteljesités jogat fenntartja.
Szallitandé példanyszam:

Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db arazatlan és 1 db arazott
koltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozén (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatdsdgi engedélyhez kotdttek - illetékes
hatdsdg/szakhatdsag altal eldirt példanyszdmi engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv

Tlzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatdsagok ahial
eléirt példanyszama tervdokumentacio.

Tervezd az Ajanlati felhivasban, Ajanlati dokumentacidban és a helyszini bejarason
késziilt  emlékeztetbben  megfogalmazott  funkciondlis, muszaki és  egyéb
kévetelményeknek tovabbad a hatdlyos jogszabalyi, szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt
eldirasok) eléirdsoknak megfeleléen koteles elvégezni a tervezési munkdkat. Tervezd
vallalja, hogy a meghatarozott feladatot a Koltségviseld azon céljanak megtelelden végzi
el, mi szerint a Koltségviseld nevezett ingatlan kivitelezését a terv alapjan kivanja
elvégeztetni.

A Tervezd éltal etkészitett tervdokumentaciok alapjan az épitési engedély kiadasara az
arra illetékes hatosag jogosult. Az engedélyezési terv készitése sordn Tervezd koteles a
terveket a szakhatdsagokkal és az engedélyezd hatosaggal is folyamatosan egyeztetni. Az
engedélyezési eljaras kezdeményezése és épitési engedély beszerzése Tervezd feladatat
képezi. Az épitési engedélyt Kaltségviseld nevére kell megkérni, kiallittatni.

A Tervezének az engedélyezési tervet a hatdsighoz térténd benydjtasa elétt a
Koltségviselonek jovdhagyasra be kel nydjtani. Koltségviseld az engedélyezési
tervdokumentacié fellilvizsgalatat 5 munkanapon beltl elvégzi. A Koliségviseld az
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engedélyezési tervdokumentdcid véleményezésére egyeztetést hiv Ossze a benyujtast
kévetden, a benyujtaskor egyeztetett idépontra.

3.8, Tervezd atervdokumentaciod bivdlati eljardsaira (6r1énd részvételre harmadik személyeket
vagy egyéb érdekelteket a Koltségviseld hozzdjarulasdval hivhat meg. A Tervezének az
cljarasha bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevondsara iranyuld kérelmét az
cljdras megkezdését megeldzden 10 munkanappal kell a Koltségviseld részére irasban
megkiildenie. A Tervezd altal bevonni kivant érintetteket az eljaras megkezdését
megeldzéen 5 munkanappal kell a Tervezének faxon kiértesitenie.

Tervezd vallalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyezd hatdsdg esetleges
hianypotiasi felhivasaban foglaltaknak, illetdleg mas észrevételeinek megfeleléen kiilon
szerzOdésmodositas, illetbleg kalon dijazas nélkiil a hatosag altal meghatarozott
hataridoben poétolja, az engedélyezési tervel annak megfeleléen modositia, ¢és a
hatosagnak benyujtja.

(%]
©

3.10,Az engedélyezési terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett teljesitettnek,
amennyiben a Tervezd a tervet — szlikség esetén kijavitott — a hatosdg altal meghatarozott
példanyszamban a Hatdsdgnak beny(jtjia €s a Hatdsdg az épitési engedélyt kiadja,
melynek alapjan Koltségviseld a teljesitést irdsban elfogadottnak nyilvénita.

3.1 Tervezd a kiviteli terv készitését Koltségviseld engedélyezési terv jovahagyasara
vonatkozd nyilatkozatanak kézhezvételét kévetden kezdheti meg. Tervezd koteles a
kiviteli tervet Koltségviseldnek a végteljesitési hatdridd elétt minimum 5 munkanappal
jovahagyasra benydjtani.

3.12. A kiviteli terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben
a Tervezd a terv - sziikség esetén javitott — 5 példanyat (5 db éarazatlan és 1 db arazott
koltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozon (1 CD) Kéltségviseld részére dtadta és a
Koltségviseld a teljesitést irasban elfogadottnak nyilvanitja. Azon feladatok esetében,
melyek hatosdgi/szakhatosdgi  engedélyhez kotottek, a feladat akkor tekintett
teljesitettnek, amennyiben Tervezd azilletékes hatdsdg/szakhatosag altal  eldirt
példanyszamu engedélyezési tervet + 2 példany megrendeldi tervet leszallitotta,
Kaltségviseld részérél jovahagyasra kerlilt, ¢és az érintett Hatosdg/szakhatdsag
engedélyét kiadta, valamint a Tlzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése
esetében a szakhatdsagok altal eléirt példanyszamu tervdokumentécid atadasa szitkséges.

3.13. Tervezd vallalja tovabbé, hogy a kiviteli terv Koltségviseld éltal a terv biralata soran
esetlegesen felmeriilt és a tervbirdlati jegyzékdnyvben szereplé feladatokat a terv
modositasaval a tervbirdlati jegyzékonyvben a javitasi feladat nagysdgrendje alapjan
meghatarozott hataridore elvégzi.

3.14. Tervezd kiteles kizardlag 1. osztalyd mindségll, magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel
rendelkezd  anyagot betervezni, illetve 1. osztalyd mindségd teliesitést eldimi.
Felelosséggel tartozik az  dltala  készitett tervdokumentacid  szakszertiségéért.
megvalosithatdsagaért, valamint a jogszabalyok és egyéb szakmai szabalyok betartdsaért.

4, Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag

4.1. A Tervezd a szerzodés alairasdval kijelenti ¢s jotdll azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez szitkséges tervezdi jogosultsaggal és érvényes, targyi feladatra kiterjedd
tervezdi feleldsségbiztositassal.



4.2,

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

A Tervezé kijelenti, hogy a dokumentdcid sajat szellemi terméke és mas személyek,
vagy szervezetek jogait nem sérti. A Tervezd a tervdokumentdcié késziteése soran
szerzett informacidkat, valamint az elkészilt tervdokumentaciot egyéb munkél soran
nem hasznalhatja fel.

A tervezdi feladat részét képezi a tervdokumentacid alapjan a kivitelezés tdrgyaban
lefolytatandé  kozbeszerzési eljaras keretében felmertld ajanlattevéi, kivitelezdi
kérdések kiilon dijazas nélkiili megvalaszolasa is.

A Tervezé kiillon dijazas nélkiil vallalja a Megrendel6 altal a kivitelezés targydban
lefolytatandé kozbeszerzési eljdras sordn felmeriild ajanlattevdi kérdésekre tortend
valaszadast ¢és a kivitelezés teljesitését lezard atadas-atvételi eljarason vald hivatalos
részvételét.

Tervezé kijelenti és szavatolja, hogy nem Iétezik olyan jogszabaly, hatdsagi eldiras,
szerzbdés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Koltségviseld
szerzbdés szerinti hasznalati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen
modon vagy mértékben korlatozna, kizdrna, illetve terhére a szerz6désben foglaltakon
tul fizetési kotelezettséget eredményezne.

Koltséoviseld a szerzédés keretében elkésziilt Tervdokumentaciok vonatkozdsiban
teljes kord, hatdrozatlan idGtartamra szolé, kizardlagos, harmadik személynek
dtengedhetd rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladat terv
alapjan torténdé megvaldsitdsara és a kivitelezés megvalosulasit kovetéen felmeriild
dtalakitasi, bévitési igények esetén a tovabbtervezésre, engedélyeztetésre,
palydztatasok soran tenderdokumentaciok részeként vald nyilvdnosségra hozatalra.
Kltségviseld a tervdokumentdciokat az adott ingatlan vonatkozdsdban a kivitelezés
megvalositasahoz kapcsolddd ecgyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiinduldsi
adatszolgaltatasként korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti
minden kotelezettséget — ezen belill kilondsen a feladat teljesitésére iranyulo
tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezékidl elvarhaté szakértelemmel
és gondossaggal, legjobb tuddsa szerint ¢és a legnagyobb koériiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak és szabvényoknak/ szakmai elSirasoknak, tovabba a
vonatkozd szakmai és hatdsdgi, valamint a jelen szerzédésben meghatarozott
eldirasoknak megfelelden teljesiti. Tervezd kotelezettséget véllal tovabbéd arra, hogy
jelen szerzédés teljesitése soran a Koltségviseld szakmai és gazdasigossagi
szempontjainak messzemend  figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott
megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

A Tervezd jotall a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszerd
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért ¢s
mindségéért, filggetlendl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg
egyéb, jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds,
ha a Koltségviseld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovibbtervezés céljabol
tovabbadta. A Tervezd jotallasat, szavatossigal és Kartéritési felelOsségét nem
korldtozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetdleg a tervek
tadasakor a Kéltséaviseld nem tesz kifogdst a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapesolatban.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

A Tervezd a szerzddésben eldirtakon 0l olyan tervdokumentaciot kateles szolgaltatni,
mely a korszerdl milszaki kovetelményeknek és a hatosagi eléirasoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasagossag szempontjat is.

Amennyiben jelen szerzGdés teljesitési iddtartama alatt a vonatkozd jogszabalyok,
illetdleg miszaki el6irasok barmelyike mddosul, és a tervek annak hatdlya ald esnek,
ugy a szikséges mddositasokat valamennyi tervben kiilén dijazas nélkil at kell vezetni.
A mar megvalosult (és a Koltségviseld altal igazolt) részteljesitések vonatkozasdban a
Tervezd koteles teljesités sordn a késébbi munkarészek miatt szitkségessé vald
médositasokat kiildn dijazas nélkill atvezetni.

A szerzddés targya szerinti tervezési feladat modositésa kizardlag a szerzddés
maodositasaval (orténhet, csak abban az esetben, ha a szerzddés szerinti feladat a
maodositas hidnyaban nem teljesithetd.

Tervezdi dij modositasa kizarodlag a tervezési feladat mddositasa esetén, a tervezési
feladat  modositasdra  wanyuld  szerzédésmodositasban  érvényesithetd. A
szerzOdésmodositdas  soran  a Szerzddd  Felek a  beszerzési  szabalyok
figvelembevételével kotelesek eljarni.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kérnyékének a megtekintése,
megvizsgalasa ¢s felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelésségére minden
olyan informaciot, amely a szerzddéses kotelezettséoének elvallalasahoz  és
teljesitéséhez szilkségesek. Ezzel kapcsolatban felmertld koltségeket a tervezdi di
tartalmazza.

A Tervezd koteles a tervek készitése sordn a sziikséges egyeztetéseket teljes kor{ien
lefolytatni, az azokrdl készllt egyeztetési jegyzokonyveket a tervek mellékleteként
hataridére leszallitani. Az ehhez szitkséges munkakdzi tervek biztositasanak koltségét a
tervez01 dij tartalmazza.

A Tervezd kartéritési felelosséggel tartozik a Megrendelén keresztiil Koltségviseld felé
minden olyan, a kivitelezés soran felmeriilé kéltségnivekedés tekintetében, amely a
Tervezd adatgylijtési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegése miatt, vagy
barmely egyéb Tervezdnek felrohatd okbol bekdvetkezett tervhibabdl fakad.

5, Fizetési feltételek

A feladat elszamolasa egy rész-szamlaval és egy végszamlaval torténik.

A rész-szdmla - 1 eredeti és 2 mdsolati példanyban 16riéné — benyujtasanak feltétele:
Engedélyezési  tervek elkészitése, a hatdsaghoz t6rténéd benyujtas  elétt a
Kéltségviselovel  t6rténd  jovahagyatdsa, a sziikséges engedélyezési eljarasok
lefolytatdsa, a sziikséges engedélyek megszerzése és a Koltségviseld részére torténd
atadasa, valamint Kdltségviseld teljesitésigazolasa.

5.2.1. A rész-szamla Osszege:

Tervezdi dij netto: It
Afa 27%: Ft
Tervezbi dij bruttd: Ft
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5.3.

5.3.1

5.4.

b

2)

3)

4)

5.5,

5.0.

AZAZS cereennn. cevrireennieres forint,

A végszamia - 1 eredeti és 2 masolati példanyban t0rténd — benydjtasanak feltétele:
Kiviteli tervek készitése és megfeleld példanyszamban t6rténd leszallitasa a
Koltségvisels részére, a Koltségviseld részérdl torténd jovahagydsa, valamint
Kaltségviseld teljesitésigazolasa.

A végszamla Gsszege:

Tervezdi dij netlo; I't
Afa 27%: Ft
Tervezdi dif bruttd: I't
AZAZS vvviervrennnns verrersssness forint.

A szamla kiegyenlitésének felteteler:

A rész- és végszamlat 3 példanyban a Koltségviseldnek kell benytjtani. A szamlahoz
csatolt okményok 1 sorozatdnak eredetinek kell lennie. A szamlan a szerzddés
azonositd szamat fel kell tiintetni. A szdmlat az AFA t6rvény és az adézds rendjérdl
$2010 2003. évi XCIL térvény 36/A § szerint kell kiallitani.

A 2. szamu melléklet szerinti nyilatkozatot a 10% alatti és 10% feletti alvallalkozok
vonatkozasaban is meg kell tenni és azt a szdmla mdgé csatolm sziikséges.
Amennyiben alvallalkozét nem von be Tervezd, abban az esetben a szamla mdge
csatolnia kell nemleges nyilatkozatat is, hogy jelen szerzddés teliesitése sordn 10%
alatti és 10% feletti mértékben sem vette igénybe alvillalkozo tevékenységét.

A rész- ¢és végszamla kifizetésének feltétele a teljesitési igazolasok benyqjtasa. A
teljesitési igazolasokat a Koltségviselé igazolhatja. A teljesitési igazolds a szamia
kételezd melléklete. A rész- és végszamla kifizetésének feltétele a szamléra €s
mellékleteire vonatkozd az 5.3. pont 1) és 2) alpontjaiban meghatirozott alaki ¢és
tartalmi kdvetelményeknek betartdsa és a teljesitésigazoldasok benyujtasa.

A szamla ellenériékét Koltségviseld (a Magyar Allamkinestéarnal vezetett szamldjardl)
a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szdmla és kotelezé mellékletei kézhezvételének
napjatdl szamitott 30 napon beliil atutalassal egyenliti ki a Tervezd szamldjara, a
MAK fizetési rendjének megfeleléen,

A szamlan az alabbi kifizetohelyet kell feltiintetni:

HM Védelemgazdasagi Hivatal

Szamlaszama: 10023002 — 00333520-00000000
Addszam: 15714015-2-51
Cim: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Amennyiben a szamla és mellékletei az alaki és tartalmi kdvetelményeknek nem felel
meg, akkor a Koltségviselé hidny potlasara a szamlat Tervezonek visszakilldi, A
szamla ilyen okbdl (6riénd visszakiildése a fizetési hatdridé vonatkozasaban halasztd
hatalyi. A Tervezd részérdl ismételten kiallitott és a Koltségviseld felé benyujtott
szamla kifizetése a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil esedékes.
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6.1,

D

2)

4)

5)

6.2.

6. A Felek jogai és kitelezettségei

Koltségviselé Tervezd kulon irasbeli kérelmére biztosithatja a targyi feladat
végrehajtasdhoz sziikséges helyszini eldkészitd munkdk, illetve feltardson alapuld
felmérés lehetdségét. Tervezd Kkoteles betartani a honvédségi terlileten térténd
munkavégzés alabbi szabalyait:

Az érintett objektumba torténd belépés csak belépési engedéllyel rendelkezdk részére
lehetséges.

Belépési engedély biztositdsdhoz a helyszini bejdrds eldtt az érintett objektum
parancsnoka részére az alabbi adatok irdsban t0rténd leadasa sziikséges:

- tervezd személyi adatait: név, sziiletési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz..
- gépjarmilvek rendszama

Belépési engedéllyel nem rendelkezd személyeknek, illetve jarmiiveknek az objektum
terliletére torténd beengedését a katonai szervezel megtagadja, ezért a Tervezd
tobbletkdltséget nem szamithat fel, akadalyoztatast nem eszkdzdlhet.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés "mikadd"” objektumban torténik,
ezért a helyszini felmérést, szakhatdsagi egyeztetéseket, bejardsokat Ggy szervezi és
vépzi, hogy az a lehetd legkisebb mértékben zavarja az ott 1évé dllomany munkajat.

Tervezd a tervezés soran- amennyiben szikségesnek tartja a feltarason alapuld
felmérést — elegendd szamu képzett ¢és (apaszialt vezetét és irdnyitot, tovabba
szakképzett ¢s segédmunkaerét koteles biztositani., A Tervezé a felelés a
munkaterlileten végzett munkdk valamennyi vonatkozd jogszabalynak megfeleld
végzéséért, baleset és munkavédelmi elbirds alkalmazasaért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaert.

A feltaras soran a Tervezo koteles gondoskodni sajat kaliségére a bontasi t0rmelék és
egyéb hulladék folyamatos, rendszeres elszallitdsardl, a veszélyes hulladéknak szamitd
anyagot gyljteni, tdrolni, illetve a helyszinrél folyamatosan elszallitani, figyelemmel a
22572015, (VIIL 7.) Kormanyrendeletben meghatarozottakra, valamint a munkateriilet
rendben tartasarél gondoskodni. A keletkezett hulladékokat (veszélyes és nem
veszélyes) kizardlag érvényes kornyezetvédelmi hatosagr engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeld szervhez lehet leadni. A hulladékok elszallitdsat és atvételét igazold
dokumentumok (veszélyes hulladékok esetében ,Sz” kisérdjegy) masolatdt a
szakvéleménnyel egyiitt a Koltségviseld részére le kell adni. Ezen dokumentumon
szerepelnie kell a hulladék szarmazasi helyének, az ataddé adatainak, az atvevd
adatainak ¢és az engedélyének szdmdénak, a hulladék megnevezésének, mennyisége
adatainak ¢és az EWC kddszamnak a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan.

Biztonsagi feltételek:

A Tervezd az Ajanlati felhivasban és az dtadott dokumentacioban kozélt, a tervek
készitése sordn birtokaba jutott informacidkat €s terveket mindsitett anyagként kezeli,
melyrél harmadik félnek adatot nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek
készitése sordn a Tervezd birtokdban 1évé dokumentéacidt, annak részeit vagy
masolatait nem lehet masra felhaszndlni, mint a tervek elkészitésére.



6.3.

6.4.

7.1,

7.2.

A tervek készitése sordn a biztonsagi intézkedések betartdsat a szerzodé felek 4ltal
kijelslt személyeken kiviil a tervek készitése kapesan érintett katonal szervezet altal
kijeldlt személyek ellendrizhetik.

A Koltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen modon nem érinti a
Tervezé felelésségét a szerzddés mindenben megfeleld teljesitésére.

Tervezdnek a tervezés soran az alabbi jogszabalyokat kell figyelembe venni. A
jogszabalyok felsoroldsa nem teljes koril, ez azonban a Tervezdt nem jogositja az
egyéb jogszabalyok és eldirasok figyelmen kivill hagyésara. A Tervezd feleléssége az
aktualis és érvényben 1évd nemzeti és nemzetkozi jogszabalyok alkalmazasa.

1997, évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmerdl:
312/2012. (X1. 8) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitéstigyi hatdsagi szolgdltatdsrol;
191/2009. (1X. 15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol:
40/2002. (111, 21). Kormanyrendelet a sajatos épitményfajtdk korébe tartozo
honvédelmi és katonal c¢éll  épitményckre vonatkozd épitésiigyr  hatdsagi
engedélyezési eljarasok szabalyairdl;

253/1997. (X1I. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepillésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl;

772006, (V. 24) TNM rendelet az ¢épliletek energetikai  jellemzdinek
meghatarozasardl;

176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzéinek tantsitasarodl
264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermeld berendezések ¢s légkondicionald
rendszerek energetikai felillvizsgélatarol

CM (2002) 49 NATO Biztonsag Politikai és kapcsolodd direktivik;

2009. ¢évi CLV., torvény a mindsitett adat védelmérdl és  kapesolodd
kormanyrendeletek;

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsagi szolgalatokra vonatkozo
eltérd munkavédelmi kovetelményekrél, eljarasi szabalyokrdl szolé 1/2009. (1. 30.)
HM rendelet;

Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozd jogszabalyok, eldirdsok.

7. Kotbér

Amennyiben a Tervezd a szerzfdést neki felrohatd okbol késedelmesen teljesiti, tgy
késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke:

- engedélyezési terv esetében ezen feladat nettd dijanak 0,3%-a/nap, maximum
ezen feladat nettd dijanak 20%-a.

- kiviteli terv esetében ezen feladat nettd dijanak 0,3 %-a/nap, maximum ezen
feladat nettd dijanak 20%-a.

Hibas teljesités esetén a Tervezot a késedelmi kotbér mértékének megfeleld mértéki
kothér fizetési kotelezettség terheli, melynek idétartama a mindségi  kifogds
bejelentésétol a szolgaltatasnak kifogastalan mindségben torténd teljesitéseig eltelt 1dd.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1,

8.2.

A késedelmi katbér fizetése nem mentesiti a Tervezdl a szolgédltatds teljesitésének
kotelezettsége aldl.

A Megrendeld Kdéltségviseld javaslatara és egyetértésével jogosult a szerzddéstél
clallni, illetve felmondani a szerzdédést amennyiben a Tervezd a tervek elkészitésére
vallalt teljesitési hataridét legalabb 10 munkanappal meghaladja, hibds teljesités esetén
a fennalld kotelezettségének a részére meghatérozot! hatdridén bellll nem fesz eleget,
vagy a szerzddésbol fakadd egyéb kotelezettségét sulyosan megszegi,

Ezekben az esetekben, tovabba ha a szerzddés teljesitése a Tervezidnek felrdhatd okbdl
meghitsul, a Kéltségviseld meghiisulasi kitbérre jogosult, melynek alapja a tervezdi
dij nettd értéke, mértéke annak 20%-a.

A kotbért a Tervezd a Megrendeld altal kiallitott felszolitd levél alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 30 napon bellll kdteles megfizetni.

A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbdl eredd
egyeh igények érvényesitésének lehetdségét.

A Megrendelonek joga van az esedékes kotbéreket a tervezdi dijbdl levonni a Kbt, 130.
§ (0) bekezdésében meghatarozottak betartasaval.

Megrendeld hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Sulvos szerzddésszegésnek mindsiil kildndsen, de nem kizardlagosan:

- Tervezd vagy Alvdllalkozdja megsérti a szerz6dés 13.6. pontjaban meghatarozott
titoktartasi kitelezettségét;

- Tervezd megszegi a szerzddés 13.7. pontjadban a foglalt Gsszeférhetetienségi
szabalyokaf;

- Tervezd a Megrendeld irdsbeli engedélye nélkiil mas Alvallalkozét vesz igénybe;

- A szerzddés teljesitése sordn dertil ki, hogy Tervezd a palydzas, illetve a
szerzOdéskotés sordan 1ényeges kortilményrdl, tényrél valdtlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;

- Tervezd szerzddészegést kovet el, és a szerzOdésszegést az arra torténd t6bbszirn
felszolitds ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétiddden hasonld szerzidésszegést
kévet el.

8. Késedelmes fizetés
Abban az csetben, ha a Koltségviselé a szerzddés 5.4.4. pontjaban meghatarozott
hataridéhoz képest késedelmes fizetést teljesit, a ki nem fizetett szamla dsszege utan a
Tervezd részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatarozott késedelmi kamatot és behajtasi
koltségatalanyt kdteles fizetni.

A Tervezd késedelmi kamatdnak érvényesitése céligbol fizetési felszOlitast (szamlat)
kiild a Koltségviseld nevére és cimére.

9. Akadalykézlés
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

10.1.

10.2.

Ha a szerz6d6 Felek valamelyike el6retdathatélag nem tud szerzddésszerlien teljesiten,
koteles a masik Felet az akaddly felmerlilése utdn, annak megjeldlésével
haladéktalanul, de legkésébb két munkanapon beliil irasban, Tervezé a Kdéltségviseld
Ojan Megrendelt a 06-1/358-6148 faxszamra, Koltségviseld Megrendeld Gtjan a
TervezOt az ...... fax/e-mail cimre értesiteni az akadaly jellegének, illetve varhato
megszinése idejének feltiintetésével.

Akadalynak nem mindsiif a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme.

Akadalykszlés a fenti feltételek mellett is csak Ggy fogadhaté el, ha annak a masik Fél
igazolt tudomadsara jutdsa megelzie az akaddlyozott feladat végrehajtasi hataridejet.,

Akadalykazlés esetén az azt kozld Félnek bizonyitasi kotelezettsége van.

Akadalykdzlés esetén a szerzddd Felek Koltségviseld bevondsaval, kozdsen dontik el
az akadily felszamolasdnak feladatait és hataridejét. Megallapodasukat irasban
régzitik, és a Szerzddéshez csatoljak. E megallapodas valamennyi érintett Fél részérdl
végrehajtando.

10. Vis maior

Az alabbiakban felsorolt események a Felek akaratan kivill allo — egyik félnek sem
felrohatdo — koriilményekként mentesitik a Feleket jelen szerzédés alapjan terheld
kotelmeik teljesitése aldl, feliéve, hogy ezen kérlilmények a jelen szerzddés alairasat
kovetden jonnek létre, illetve a jelen szerzddés alairasat megeldzoen jottek Iétre, am
kdvetkezményeik — melyek gatoljak vagy késleltetik a szerzddés teljesitését — az
emlitett idépontban még nem voltak eldre lathatok, igy kiilléndsen:

g, természeti kataszirofak (villimesapas, foldrengés, arviz, hurrikdn és hasonlok);

h. tliz, robbanas, jarvany;

i. radioaktiv sugarzas, sugdrszennyezddés;

j. habord vagy wmaés konfliktusok, megszallas ellenséges cselekmenyek,
mozgositds, rekviralds vagy embargd;

k. felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb allamcsiny, polgarhabora és
terrorcselekmények:

. zendillés, rendzavards, zavargasok.

Vis maior események kihatdsai:

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentickkel dsszhangban a
szerzOdéses kotelmek teljesitését akadalyozo tényezéként felhozhatd legyen, a jelen
szerzodés teljesitésében akadalyozott félnek irasban tdjékoziatnia kell a masik felet a
fenti kiilonleges koriilmények bekdvetkeztérdl, Ezt a  tajékoztatast indokolatlan
késedelem nélkiil kell megtenni azt kdvetden, hogy az illeté szerzddé Fél felismerte a
kotelmek teljesitése alol mentesitd indokként fethozhatod koriilmények felmerihtét. A
fenti értesitésben meg kel jeldlni a teljesités varhaté késedelmi idészakat is,
amennyiben ez felmérheté az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, tgy errél a tényrdl a masik Felet is
értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetdség szerint arrodl is tajékoztatni kell, hogy a
mentesiilés indokat jelentd kiilonleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket
mikor foganatositjak.
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11. A szerzidés médositasa

11.1. A SzerzO0dés feltételeit a Felek kdzbs megegyezéssel a beszerzési eljardsi rendnek
megfelelden irasban modosithatjdk a Kbt. 132. § figvelembevételével.

12. Kapcesolattartas a teljesités soran
12.1. Megrendeld részErdl kapesolattarto:
- Barké Emese — HM Beszerzési Hivatal (06-1-474-1278/27109)

12.2. Koltségviselo teljesitésigazolasra ¢s kapesolattartasra kijelslt képvisel6i:

- Dundics Ferenc alezredes - HM VGH Infrastrukturalis lgazgatosag igazgatd (06-1-
358-6120, 06-30-815-0865)

- Horvath Péter Zoltan alezredes — HM VGH Infrastrukturdlis Igazgatdsag
Ingatlanfejlesztési és Kornyezetvédelmi Osztaly, osztalyvezetd (06-1-358-6147)

- Horvathné Pernyés FEva alezredes — HM VGH Infrastrukturalis Igazgatésig
Ingatlanfejlesztési és Kornyezetvédelm: Osztaly, osztalyvezetd-helyettes (06-1-358-
6147)

12.3. Tervezd képviseldje:

13. Egyéb rendelkezések

13.1, Tervezé kijelenti, hogy targyi feladat elvégzése sordn az alabbi alvéllalkozdk
tevekenységét veszi igénybe:

¢ Alvallalkozé cég neve.

(cime:, addszama:,

képviseldje: név, beosztas)

(Munkarész megnevezése:, ¢s mértéke ... % a teljes miszaki tartalom vonatkozasaban)
Felek rogzitik, hogy alvéllalkozdnak a Kbt. 4. § 2. pont szerinti szervezeteket tekintik.

Tervez$é kijelenti, hogy az altala igénybevett alvalialkozok rendelkeznek a targyi
feladatrész elvégzéséhez szitkséges tevékenységi kdrrel.

Megrendeld targyi feladal végrehajtasdhoz csak a fent megnevezett alvallalkozok
igénybevételéhez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtasa folyaman vallalkozéi
igény meriil fel tovabbi alvéllalkozdk igénybevételére, az a Megrendeld kiilon irasbeli
hozzajaruldsa esetén foganatosithatd. Amennyiben tovabbi alvallalkozd igénybevétele
Megrendeld tudomasara jut, errdl Megrendeld kételes Kéltségviseldt irdsban haladéktalanul
¢rtesitent.

13.2. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerzodés teljesitése érdekében részérdl eljard személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb irdnyadd jogszabalyi feltételeknek megfeleld jogi
kapcesolatban vannak. Azon jogkdvetkezményekért, melyek az ezen kdvetelményeknek
nem megfelelé személyek barmilyen tipust foglatkoztatasabol erednek, Tervezé teljes
korilen helytall.

13.3. Tervezd  tudomasul  veszi, hogy jelen szerzddésben foglalt  kotelezettségei
megszepésébol eredd karokért feleldsséggel tartozik.
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13.4. Tervezd a 2011, évi LXVL wrvény 5. § (5) bekezdése alapidn elismeri az Allami
Szamvevdszék jogosultsdgat a szerzidéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikdtések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvallalkozo6i vonatkozdsaban.

13.5. Tervezd a 355/2011. (X1, 30.) Kormdnyrendelet alapjan elismeri a Kormanyzati
Ellenéizési Hivatal jogosultsagat a szerzédéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikdtések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvallalkozéi vonatkozasaban.

13.6. Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljards eredményeképpen
létrejove  szerz6dés tartalmara vonatkozd, illetve a szerzédés teljesitése sorvan
tudomdsara jutott, érdekkorébe tartozd informaciokat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik fél tudomasira csak a Megrendeld irasbeli hozzajaruldsaval hozza, illetve
kotelezettséget vallal arra, hogy mind maga, mind pedig Osszes alvéllalkozodja
megfelelden biztositja az Ssszes, birtokdban 1évé, illetve a szerzodés iddtartama alatt
vagy annak lezardsa utan tudomasdra jutd minésitett informacid védelmét,

13.7. Tervezd kdtelezi magat arra, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejovi
szerzOdés teljesitése soran nevében és alvallalkozdja nevében sem jar el a Kbt. 24, §-
ban részletezett dsszeférhetetlenségi szabalyokba itk6z6 személy.

13.8. Amennyiben szerz6dd feleknek jelen szerzddésbd! eredéen jogvitdjuk keletkezik, ugy
azt elsddlegesen peren kiviili egyeztetés Utjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége
esetére a Polgari perrendtartasrd]l szold 19520 évi 1L tdrvény szerinti birosag
illetékességét ismerik el.

13.9. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a — 2013, évi V. tdrvény — Polgari
Torvénykdnyv szabdlyai, valamint a mindenkor hatdlyos vonatkozo jogszabdlyok
iranyadoak.

13.10. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség aldrendeltjeinél bekovetkezd
szervezeti valtozasok esetén a jelen szerzédés alanyal — tovabba az abban szerepld
egyéb szervezetek - jogutdd szervezetel kotelesek és jogosultak a szerzédés szerint
eljami. Megrendel6 a szervezeti valtozdsokat kovetden irdsban ad tdjékoztatast a
Tervezd részére (megnevezések, szamlazas, kapcsolattartok, stb.).

13.11. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan:

Tervezd kotelezi magat, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzdés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

Tervezd kotelezi magat, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125, § (5)
bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13.12. Megrendel6 hivatkozik a Kbt. 125. § (5) - (6) bekezdesere.

13.13. Jelen szerzédés — melyet a Felek clolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagydlag 4 példanyban irtdk ald — mindkét fél altali
alairasat kovetden az utolsd alairds napjan 1ép hatdlyba.

Jelen szerzddés melléklete:

1. sz. melléklet: Miszaki kovetelmények ( lap)
2. sz. melléklet: Alvallalkozoi nyilatkozat (1lap)

Budapest, 2015, Budapest, 2015.
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Dr. Tomka Barnabas Tervezd
HM Besrerzést Hivatal
foigazgatd ph.
ph.

A szerz6désbol eredd Koltségviseldre haruld kitelezettségeket vallalom.
Budapest, 2015.

Koltségviseld (HM VGH) képviselbie
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4. sz. melléklet a 978-17/2015 nyt. szamu Dokumentacidhoz

HONVEDELMI MINISZTERIUM . szamu példany
BESZERZESI HIVATAL
Nyt. szam: 978- /2015

Szerzddés azonositd:

3. RESZAJANLATI KOR

TERVEZESI SZERZODES
TERVEZET

mely [étrejott a

HM Beszerzési Hivatal

és
TERVEZO
kozott
-2015 -
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A SZERZODES ALANYAI

Megrendeld: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Képviseli: Dr. Tomka Barnabas, féigazgatd

Széekhely: 135 Budapest, Lehel utca 35-37

Telefonszam: 474-1278

Telefaxszam: 474-1292

Pénzforgalmi jelzszam: MAK 10023002-00334844-00000000
Kozosségi addszam; 15830542-1-51

(Tovabbiakban: Megrendeld)

TERVEZO:

Cime:

Képviseld:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzdszam:
Adoszam:
(Tovabbiakban: Tervezd)

A Tervezési szerzddés Iétrejott a Megrendeld, Tervezd ¢s a Koltségviselé (tovabbiakban:
Felek) koz0tt az alabbiak szerint:

A szerzOdés alapja: a Kbt. 83, § alapjan lefolytatott nyilt (k6z)beszerzési eljards soran
. nyilvantartasi szamua kiadott Ajanlati felhivds, az Ajanlati dokumentacidé mellékleteként
kiadott miiszaki leirds, ....szamu helyszini bejarasi jegyzoékdnyv, valamint a Tervezé altal ..-
én benyujtott ajanlat, melyben a Tervezd teljes korl nyilatkozatot telt a .. alapian a szerzédés
teljesitésére. Fenti okméanyok jelen szerzddés szerves részét képezik.

A szerzbdés teljesitése sordn szakmai kvetelménytamasztoként és koltségviseldként a
Honveédelmi Minisztérium Védelemgazdasagi Hivatala (a tovabbiakban mint Koltségviselo)
szerepel.

SZAKMAI KOVETELMENYTAMASZTO/ KOLTSEGVISELO:

Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37
Képviseld: Nagy Zoltdn, f6igazgatd
Telefon: 236-5114

Telefax: 236-5128

(Tovabbiakban egyiittesen: Koéltségviseld)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

I. A szerzbodés targya

Jelen szerzddés targya: Pusztavacs, MH ARB BP 85., 86. és 87. lészer ¢és robband
anyag raktar pillérek statikai megerdsitésének tervezési munkai,

A feladat részletezése: A tervezési feladat az épiletek teherhordd rendszerének,
elemeinek feliilvizsgalatat szakvélemény formdjaban, valamint a meggyengiilt elemek
megerdsitését kell, hogy tartalmazza épitési engedélyes-, majd elfogadasat kdvetden
kiviteli tervdokumentacio formajaban.

A harom raktaréplilet tetGszerkezetének és siillyedési repedésekkel rendelkezd hatarolo
falainak a megerdsitésével kapcsolatban épitési engedélykérelmet kell benyujtant a HM
Hatdsagi Hivatalhoz a szlikséges egyeztetések lefolytatasaval.

A hatdsag altal jovahagyott engedélyezési tervdokumentacid alapjan komplett kiviteli
tervet kell késziteni a felujitassal kapcsolatban, amely a statikai, elektromos ¢és
épitészeti munkdkat is magaba kell, hogy foglalja. Tovabba a kiviteli tervnek része
kell, hogy legyen mennyiségekkel rendelkezd drazott és arazatlan koltségvetés kiirds
minden jarulékos koltségelemmel egyiitt.

Tervezési kdvetelmények:

A tervezési dokumentacio rendelkezzen és adjon miiszaki megoldast az aldbbi
épitészeti-statikai problémadkra:

A Kkiviteli terv tartalmazza mindharom épiilet statikai megerésitését (falazat, {6- és
melléktartok), a megerbsitést kovetben végrehajtando  épitészeti  feladatokat
(vakolatjavitastfestés, fodémpanelek hézagjavitasa).

A tervezési dokumentdcidé rendelkezzen és adjon miiszaki megoldast az alabbi
épiiletvillamossagi problémakra:

A kiviteli terv tartalmazza mindharom épiilet esetében a statikai megerdsités miatt
sziikségessé valo meglévd belsd mennyezeti vilagitds atépitését.

A statikai megerdsités tervezésénél figyelembe kell venni az ide vonatkozo
jogszabalyokban, 4gazati szabvanyokban és kiemelten az épiilet funkcidjéhoz
kapcsolodd  eldirasokban, utasitdsokban eldirtakat. Megvizsgdlandd a iz s
robbanasveszélyes anyagokat tartalmazd éptilet megfelelésége munkavédelmi,
balesetvédelmi, kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, tlizvédelmi, altalanos katonai
biztonsagtechnikai és 6rzés-védelmi szempontok szerint.

Szallitandé példanyszam:

Statikai szakvélemény készitése - 5 példany, digitalis adathordozon (1 CD)

Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db drazatlan és 1 db arazott
koltségvetési kifrassal), + digitdlis adathordozon (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatdsagi engedélyhez kotottek - illetékes
szakhatosag altal elirt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany megrendelds
terv

Tlizvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatdsagok altal
eldirt példanyszamu tervdokumentacio

Teljesités helye: HM Védelemgazdasagi Hivatal Infrastrukturdlis lgazgatosag, 1095
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Budapest, Soroksari 0t 152.

2.1.

2. A tervezdi dij

A tervezdi feladat tervezéi dija:

Téargy megnevezése

Vallaldsi ar
részelemet

Nettd koltség
T

Bruttod koltség
(Ft)

Pusztavacs, MH ARB BP
85., B6. ¢és 87. loszer és

statiked szakvéleményre
vonatkozd vallalasi ar

robband anyag raktar
piliérek statikai

engedélyezési tervre
vonatkozo vailalasi ar

megerositésének tervezési
munkai

kiviteli tervre vonatkozo
vatlalasi ar

Mindosszesen;

AZAZL vevverenvnens.. forint.

3. A szerz6dés idétartama, teljesités és annak feltételei

3.1. A szerzodés hatdrozott idétartamra jott iétre.

3.2, Teljesités hatarideje:

—  Tervek elkészitése: a szerzddés alairasatol szamitott 20 munkanap.

A teljesitési hataridébe nem szamit bele a Koltségviseld altal torténd adatszolgaltatas
hidnya miatt a tervezésnél kiesett iddintervallum, valamint a tervek Kéltségviseld dltali
atvizsgalasanak ¢és az illetékes Hatosag engedélyezési eljarasanak idétartama.

3.3. Tervezd az elételjesités jogat fenntartja.

3.4,

3.5.

Szallitandd példanyszam:
Statikai szakvélemény készitése - 5 példany, digitalis adathordozon (1 CD)
Kiviteli terv készitése eseteben - 5 példany kiviteli terv (5 db arazatlan és 1 db arazott
kéltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozén (1 CD)
Azon feladatok esetében, melyek hatosagi engedélyhez kotottek - illetékes
szakhatdsag altal eléirt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany megrendeldi
terv
Tlzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatosagok altal
eléirt példanyszami tervdokumentdcio

Tervezd az Ajanlati felhivasban, Ajanlati dokumentacioban €s a helyszini bejarason
készilt  emlékeztetdben  megfogalmazott  funkcionalis, miiszaki és  egyéb
kovetelményeknek tovabba a hatdlyos jogszabalyi, szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt
eldirasok) eldirdasoknak megfeleléen kételes elvégezni a tervezési munkakat. Tervezd
vallalja, hogy a meghatarozott feladatot a Kéltségviseld azon céljanak megfelelden végzi
el, mi szerint a Koltségviseld nevezett ingatlan kivitelezését a terv alapjan kivéanja
elvegeztetni,



3.6.

3.8.

3.9.

A Tervezd altal elkészitett tervdokumentaciok alapjan az épitési engedély kiadasara az
arra illetékes hatdsag iogosult. Az engedélyezési terv készitése soran Tervezd kételes a
terveket a szakhatdsdgokkal és az engedélyezd hatésaggal is folyamatosan egyeztetni. Az
engedélyezési eljards kezdeményezése és épitési engedély beszerzése Tervezd feladatat
képezi. Az épitési engedélyt Koltségviseld nevére kell megkérni, kiallittatni.

A Tervezének az engedélyezési tervet a hatdsdghoz torténd benyUjtasa elétt a
Koltségviselének jovahagyasra be kell nydjtani. Koltségviseld az engedélyezési
tervdokumentacio feliilvizsgalatat 5 munkanapon belill elvégzi. A Koltségvisel az
engedélyezési tervdokumentacié véleményezésére egyeztetést hiv Ossze a benyujtast
kdvetden, a benyljtaskor egveztetett idépontra.

Tervezd a tervdokumentacié biralati eljardsairva (6rténd részvételre harmadik szemelyeket
vagy egyéb érdekelteket a Koltségviseld hozzajarulasaval hivhat meg. A TervezOnek az
eljarasba bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevonasdra irdnyuld kérelmét az
eljards megkezdését megeldzden 10 munkanappal kell a Koltségviseld részére irdsban
megkiildenie. A Tervezd altal bevonni kivant érintetteket az eljaras megkezdését
megel6zien 5 munkanappal kell a Tervezének faxon kiértesitenie.

Tervezd vallalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyezd hatosag esetleges
hianypotlasi felhivasaban foglaltaknak, illetéleg mas észrevételeinek megfelelden kiilon
szerz6désmodositas, illetbleg kiilon dijazas nélkil a hatosag altal meghatarozott
hataridében potolja, az engedélyezési tervet annak megfeleléen modositja, és a
hatdsagnak benyijtja.

3.10.Az engedélyezési terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett teljesitettnek,

amennyiben a Tervezd a tervet — szilkség esetén kijavitott — a hatosag altal meghatarozott
példanyszamban a Hatdésdgnak benyijtja és a Hatésdg az épitési engedélyt kiadja,
melynek alapjan Kéltségviseld a teljesitést irasban elfogadottnak nyilvanitja.

3.11. Tervezd a kiviteli terv készitését Koltségviseld engedélyezési terv jovahagyasdra

vonatkozé nyilatkozatanak kézhezvételét kovetden kezdheti meg. Tervezd koteles a
kiviteli tervet Koltségviseldnek a végteljesitési hatarid6 el6tt minimum 5 munkanappal
jovahagydasra benydtani.

3.12. A kiviteli terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben

a Tervezd a terv - sziikség esetén javitott — 5 példanyat (5 db drazatlan és 1 db arazott
koltségvetési kifrassal), + digitalis adathordozon (1 CD) Kéltségviseld részére atadta és a
Koliségviseld a teljesitést irasban elfogadotinak nyilvanitja. Azon feladatok esetében,
melyek hatosagi engedélyhez kotottek a feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben
az illetékes hatésag/szakhatosdg dltal eldirt példdnyszamu engedélyezési terv + 2
példany megrendeldi terv leszallitasra és Koltségviseld altal elfogadasra keriilt, valamint
az illetékes hatdsag/szakhatosag engedélyét kiadta. Statikai szakvélemény készités esetén
a feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben a szakvélemény - 5 példany, digitalis
adathordozén (1 CD) leszallitasra és Koltségviseld altal elfogadasra keriilt, valamint a
Thzvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készitése esetében a szakhatosdgok dltal
eléirt példanyszamu tervdokumentdcid atadasa sziikséges

3.13. Tervezd vallalja tovabbd, hogy a kiviteli terv Koltségviseld dltal a terv birdlata sordn

esetlegesen felmeriilt és a tervbirdlati jegyz6konyvben szereplé feladatokat a terv
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modositasaval a tervbirdlati jegyzOkényvben a javitasi feladat nagysagrendje alapjan
meghatarozott hataridére elvégzi,

3.14. Tervezd koteles kizdrdlag 1. osztdlyn mindségll, magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel
rendelkezd anyagot betervezni, illetve 1. osztalyG mindségl teljesitést eldirni.
Felelosséggel tartozik az dltala  készitett tervdokumentacid  szakszerliségéért.
megvalosithatosagaert, valamint a jogszabalyok és egyéb szakmai szabalyok betartasaért.

4. Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag

4.1. A Tervezd a szerzbdés alairdsaval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez szlikséges tervezdi jogosultsaggal €s érvényes, targyi feladatra kiterjedd
tervezol feleldsségbiziositassal.

4.2. A Tervezd kijelenti, hogy a dokumentacio sajat szellemi terméke és mas személyek,
vagy szervezetek jogait nem sérti. A Tervezd a tervdokumenticio készitése sordn
szerzett informdciokat, valamint az elkésziilt tervdokumentdcidt egyéb munkdi sordn
nem hasznalhatja fel.

4.3, A ftervezOi feladat részét képezi a tervdokumentdeio alapjdn a kivitelezés targydban
lefolytatandé  kozbeszerzési eljaras keretében felmeriild ajanlattevoi, kivitelezbi
kérdések kiilon dijazas nélkilli megvalaszolasa is,

4.4, A Tervezd kiilon dijazas nélkil vallalja a Megrendeld altal a kivitelezés targyaban
lefolytatand6 kézbeszerzési eljaras soran felmeriilé ajanlattevoi kérdésckre torténd
véalaszadast és a kivitelezés teljesitését lezard atadas-atvételi eljardson vald hivatalos
részvetelét.

4.5. Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabaly, hatosagr eldirds,
szerzOdés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olvan joga, amely a Koltségviseld
szerzodeés szerinti haszndlati jogét, annak megszerzéséy, illetve gyakorlasat barmilyen
médon vagy mértékben korlatozna, kizarna, illetve terhére a szerzédésben foglaltakon
tol fizetési kotelezettséget eredményezne.

4.0. Koltségviseld a szerzddés keretében elkészilt Tervdokumentacidk vonatkozasaban
teljes korti, hatarozatlan ido6tartamra sz6lo, kizardlagos, harmadik  személynek
atengedhetd rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladat terv
alapjan torténd megvalositdsara és a kivitelezés megvalosuldsat kovetden felmeriild
atalakitasi, bovitési igények esetén a tovabbtervezésre, engedélyeztetésre,
palydztatasok soran tenderdokumentacidk részeként vald nyilvanossdgra hozatalra.
Koltségviseld a tervdokumentaciokat az adott ingatlan vonatkozdsaban a kivitelezés
megvaldsitasahoz kapcesolodo egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiinduldsi
adatszolgaltatasként korlatozas nélkil felhasznalhatja.

4.7. A Tervezd kotelezetiséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti
minden kotelezettséget - ezen beliil kiiléndsen a feladat teljesitésére irdnyuld
tevékenységet — jelentds gyakorfattal rendelkezd tervezOkid] elvarhato szakérielemmel
és gondossdggal, legjobb tuddsa szerint ¢s a legnagyobb kiriitekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak/ szakmai eléirasoknak, tovabba a
vonatkozd szakmai ¢s hatdsdgi, valamint a jelen szerzédésben meghatarozott
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

elbirdasoknak megfeleiden teljesiti. Tervezd kételezettséget vallal tovabba arra, hogy
jelen szerzédés teljesitése soran a Koliségviseld szakmai és  gazdasagossagr
szempontjainak  messzemené  figyelembevétele mellett. a tudomdsara  jutolt
megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

A Tervezd jotall a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerd
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljdrdsok alkalmassagaért ¢s
mindségéért, figgetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyéb, jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esctleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds,
ha a Koltségviseld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovdbbtervezés céljabol
tovabbadta. A Tervezd jotallasal, szavatossagat és kartéritési felelosségét nem
korldtozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetdleg a tervek
atadasakor a Koltségviseld nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

A Tervezé a szerz6désben eldirtakon tdl olyan tervdokumentéciot koteles szolgaltatni,
mely a korszerh muszaki kévetelményeknek €s a hatosagi eldirasoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasdgossag szempontjat is.

Amennyiben jelen szerzOdés teljesitési id6tartama alatt a vonatkozo jogszabalyok,
illetéleg miiszaki eldirdsok barmelyike modosul, és a tervek annak hatdlya ala esnek,
gy a szitkséges modositasokat valamennyi tervben kiilon dijazas nélkiil 4t kell vezetni.

A szerzbdés targya szerinti tervezési feladat moddositasa kizardlag a szerzddés
modositasdval torténhet, csak abban az esetben, ha a szerzddés szerinti feladat a
moédositds hidnydban nem teljesithetd, illetve amennyiben a statikai szakvélemény
megallapitdsai  alapjan az engedélyezési eljaras lefolytatdsdnak ¢és ezzel az
engedélyezési terv készitésének sziikségessége nem all eld. Ebben az esetben jelen
szerzddés engedélyezési terv készitésére vonatkozd dijaval a szerzddés Osszege
csdkkentésre keriil.

Tervezdi dij modositdsa kizardlag a tervezési feladat maédositdsa esetén, a tervezeési
feladat modositasara  irdanyuld  szerz8désmodositdsban  érvényesithetd, A
szerzddésmodositas  sordn  a  Szerz6d6  Felek a  beszerzési  szabalyok
figyelembevételével kotelesek eljarni.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kormnyékének a megtekintése,
megvizsgaldsa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajit feleldsségére minden
olyan informdaci6ét, amely a szerzddéses kotelezettségének elvallalasahoz  és
teljesitéséhez sziikségesek. Ezzel kapcesolatban felmertld koltségeket a tervezdi di
tartalmazza.

A Tervezd kételes a tervek készitése sordn a szilkséges egyeztetéseket teljes kortien
lefolytatni, az azokrol készilt egyeztetési jegyzkonyveket a tervek mellékleteként
hataridére leszallitani, Az ehhez sziikséges munkakozi tervek biztositasanak koltségét a
tervez6i dij tartalmazza.
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4.16.

5.1,

5.2.

5.2.1.

5.3.

D

2)

3)

P

minden olyan, a kivitelezés soran felmeriilé kéltségndvekedés tekintetében, amely a
Tervezd adatgyfijiési vagy egveztetési kotelezettségének megszegése miatt, vagy
barmely egyéb Tervezdnek fefrdhatd okbol bekdvetkezett tervhibabol fakad.

5. Fizetési feltételek
A feladat elszamolasa egy végszamlaval torténik.

A végszdmla - 1 eredeti és 2 maésolati példanyban tériénd — benyljtasanak feltétele: A
Kiviteli terv 5 példanyanak (5 db arazatlan és 1 db arazott koltségvetési kiirassal), +
digitalis adathordozon (1 CD) Kéltségviseld részére torténd atadta és Koltségviseld
részér0l t6rtént elfogadds esetén az erre vonatkozo irasbeli teljesitésigazolésa. Azon
feladatok  esetében, melyek hatosagi  engedélyhez  kotdttek az  illetékes
hatosdg/szakhatosag altal eldirt példanyszami  engedélyezési terv + 2 példany
megrendeléi terv leszdllitdsa és Koltségviseld erre vonatkozd teljesitésigazolasa,
valamint az illetékes hatésag/szakhatosdg  engedélyének  megléte.  Statikai
szakvélemeény készités esetén a szakvélemeény 5 példanyanak, digitdlis adathordozén (1
CD) torténd leszallitdsa és Koltségviseld altali elfogadasa esetén az erre vonatkozd
teljesitésigazoldasa. Tlzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a
szakhatosdgok altal eldirt példanyszamu tervdokumentécio atadasa és erre vonatkozd
Koltségviseloi teljesitésigazolas.

A végszamla Osszege:

Tervezdi dij nettd: Ft

Afa 27%: Ft

Tervezdi dij brutté: It
AZAZY vviveinnnnss cereereas forint,

A szamla kiegyenlitésének feltételei:

A végszamlat 3 példanyban a Kdéltségviselonek kell benyujtani. A szamlahoz csatolt
okményok 1 sorozaténak eredetinek kell lennie. A szdmldn a szerzédés azonositd
szamat fel kell tiintetni. A szamlat az AFA torvény és az adézas rendjérsl szolo 2003.
évi XCIL térvény 36/A § szerint kell kiallitani.

A 2. szamd melléklet szerinti nyilatkozatot a 10% alatti és 10% feletti alvallalkozok
vonatkozasdban is meg kell tenni és azt a szamla mogé csatolni szlkséges.
Amennyiben alvallalkozét nem von be Tervezd, abban az esetben a szamla mdogé
csatolnia kell nemleges nyilatkozatat i1s, hogy jelen szerz6dés teljesitése sordn 10%
alatti ¢s 10% feletti mértékben sem vette igénybe alvallalkozo tevékenységét.

A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitési igazoldsok benyujtédsa. A teljesitési
igazolasokat a Koltségviseld igazolhatja. A teljesitési igazolds a szdmla kotelezd
melléklete. A végszamla kifizetésének feltétele a szamlara és mellékleteire vonatkozo
az 5.3. pont 1) ¢s 2) alpontjaiban meghatdrozott alaki és tartalimi kdveteliményeknek
betartasa ¢és a teljesitésigazolasok benyujtasa.
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4)

5.4.

5.5.

0.1.

1y

2)

3)

4)

5)

A szamla ellenértékét Koltségviseld (a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamldjardl)
a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és kotelezd meliékletei kézhezvéteiének
napjdté] szamitott 30 napon beltll atutaldssal egyenliti ki a Tervezd szamlajara, a
MAK fizetési rendjének megfelelden.

A szamlédn az alabbi kifizetShelyet kell feltlintetni:

HM Védelemgazdasagi Hivatal

Szamlaszama: 10023002 — 00333520--00040000
Adoszam: 15714015-2-51
Cim: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.

Amennyiben a szamla és mellékletei az alaki és tartalmi kovetelményeknek nem felel
meg, akkor a Koltségviseld hidny potlasara a szamlat Tervezdnek visszakildi. A
szamla ilyen okbdl torténé visszakiildése a fizetési hataridd vonatkozédsaban halaszto
hatalya. A Tervezd részérél ismételten kidllitott és a Koltségviseld felé benyljtott
szamla kifizetése a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil esedékes.

6. A Felek jogai és kotelezettségei

Kéltségvisels Tervezd kiillon irasbeli kérelmére biztosithatja a targyi feladat
végrehajtasahoz szitkséges helyszini el6készité munkak, illetve feltarason alapuld
felmérés lehetdségét. Tervezd koteles betartani a honvédségi teritleten torténd
munkavégzes alabbi szabalyait:

Az érintett objektumba t6riéné belépés csak belépési engedéllyel rendelkezdk részére
lehetséges.

Belépési engedély biztositdsdhoz a helyszini bejards el6tt az érintett objektum
parancsnoka részére az alabbi adatok frdsban 16rténd leadasa szitkséges:

- tervezd személyi adatait: név, sziiletési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz..
- gépjarmivek rendszama

Belépési engedéllyel nem rendelkezé személyeknek, illetve jarmiiveknek az objektum
teriiletére torénd beengedését a katonai szervezet megtagadja, ezért a Tervez
tobbletkoltséget nem szamithat fel, akadalyoztatast nem eszkodzolhet.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés "mikaddé” objektumban torténik,
ezért a helyszini felmérést, szakhatosdgl egyeztetéseket, bejardsokat ugy szervezi és
végzi, hogy az a lehetd legkisebb mértékben zavarja az ott 1évé allomany munkajat.

Tervezd a tervezés soran- amennyiben szitkségesnek tartja a feltardson alapulo
felmérést — elegendd szamu képzett és tapasztalt vezetdt és iranyitot, tovabbg
szakképzett és segédmunkaerst koteles biztositani. A Tervezd a felelés a
munkateriileten végzett munkak valamennyi vonatkozé jogszabdlynak megfeleld
vépzéséért, baleset és munkavédelmi eldiras alkalmazaséaért, az alkalmazottak jogszeri
foglalkoztatasaért,

A feltdras soran a Tervezd koteles gondoskodni sajat koltségére a bontdsi térmelék és

egyéb hulladék folyamatos, rendszeres elszallitdsarol, a veszélyes hulladéknak szamitd
anyagol gy{jteni, tarolni, illetve a helyszinrdl folyamatosan elszallitani, figyelemmel a
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6.2,

6.3.

6.4.

225/2015. (VIIL. 7.) Korményrendeletben meghatdrozottakra, valamint a munkaterilet
rendben fartasarél gondoskodni. A keletkezett hulladékokat (veszélyes ¢és nem
veszélyes) kizardlag érvényes komyezetvédelmi hatosdgi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeld szervhez fehet ieadni. A hulladckok elszallitasat és atvételét igazold
dokumentumok (veszélyes hulladékok esetében ,.Sz” kisérjegy) mdsolatil a
szakvéleménnyel egylitt a Koltségviseld részére le kell adni. Ezen dokumentumon
szerepelnie kell a hulladék szdrmazéasi helyének, az atadd adatainak, az atvevd
adatainak ¢és az engedélyének szamanak, a hulladék megnevezésének, mennyisége
adatainak ¢s az EWC kodszamnak a 72/2013. (VII1. 27.) VM rendelet alapjan.

Biztonsagi feltételek:

A Tervezd az Ajanlati felhivasban és az atadott dokumentacidéban kozalt, a tervek
készitése soran birtokdba jufott informacidkat és terveket mindsitett anyagként kezel,
melyrél harmadik félnek adatot nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek
készitése soran a Tervezd birtokdban 1évdé dokumenticidt, annak részeit vagy
masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint a tervek elkészitésére.

A tervek készitése sordn a biztonsagl intézkedésck betartasat a szerz6dé felek dltal
kijelolt személyeken kiviil a tervek készitése kapcsan érintett katonai szervezet dltal
kijelolt személyek ellenérizhetik.

A Koltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen mddon nem érinti a
Tervezd feleldsségét a szerz6dés mindenben megfelel teljesitésére.

Tervezének a tervezés sordn az alabbi jogszabdlyokat kell figyelembe venni. A
jogszabalyok felsorolasa nem teljes kord, ez azonban a Tervezdt nem jogositja az
egyéb jogszabalyok és eléirasok figyelmen kiviil hagyasara. A Tervezd felel6ssége az
aktualis és érvényben 1évd nemzeti és nemzetkdzi jogszabalyok alkalmazasa.

1997, évi LXXVIIL térvény az épitett kdrnyezet alakitasard] és védelmérsl;
31272012, (X1. 8.) Korméanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgdltatasrdl;
19172009, (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitéipari kivitelezési tevékenységrol;
40/2002. (I1I. 21). Kormdnyrendelet a sajatos ¢pitményfajtak korébe tartozod
honvédelmi és katonai célu  épitményekre vonatkozd épitéstigyi hatosdgi
engedélyezést eljarasok szabalyairdl,

253/1997. (XII. 20.) Korméanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol;

772006, (V. 24) TNM rendelet az épliletek energetikai  jellemzoéinek
meghatarozasarol,

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanisitasarol
264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermeld berendezések és légkondicionals
rendszerek energetikai feliilvizsgalatarol

CM (2002) 49 NATO Biztonsdg Politikai és kapesolado direktivak,

2009, évi CLV. (torvény a mindsitett adat védelmérél ¢és  kapesolddo
kormanyrendeletek;
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7.1,

7.2

7.3.

7.4,

7.7.

7.8.

7.9,

a Magyar Honvédségre, illetve a katonal nemzetbiztonsagi szolgalatokra vonatkozo
eltérd munkavédelmi kdvetelményekrdl, eljdrasi szabalyokrol szolo 1/2009. (1. 30.)
HM rendelet;

Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozé jogszabalyok, eléirdsok.

7. Kétbér

Amennyiben a Tervezd a szerzddést neki felrdhatéd okbol késedelmesen teljesiti, Ggy
késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a nettd tervezdi dij 0,3%-a /nap,
maximum a nettd tervezdi dij 20%-a.

Hibas teljesités esetén a Tervezdt a késedelmi kotbér mértékének megfelelé mértékii
kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek id8tartama a mindségi Kkifogds
bejelentésétd] a szolgaltatisnak kifogastalan mindségben torténd teljesitéséig eltelt idd.

A késedelmi kdtbér fizetése nem mentesiti a Tervezdt a szolgaltatds teljesitésének
kételezettsége alol.

A Megrendeld Koltségviseld javaslatara és egyetértésével jogosult a szerzédéstél
elalini, illetve felmondani a szerzddést amennyiben a Tervezd a tervek elkészitésére
vallalt teljesitési hataridét legalabb 10 munkanappal meghaladja, hibés teljesités esetén
a fennallé kotelezettségének a részére meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget,
vagy a szerzddésbdl fakadd egyéb kotelezettségét sulyosan megszegi.

Ezekben az esetekben, tovabbd ha a szerzddés teljesitése a Tervezonek felrohatd okbdl
meghitsul, a Koltségviselé meghidsulasi kétbérre jogosult, melynek alapja a tervezdi
dij nettd értéke, mértéke annak 20%-a.

A kétbért a Tervezd a Megrendeld altal kiallitott felszolitd levél alapian, annak
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill kdteles megfizetni.

A Megrendeld kitbérigényének érvényesitése nem zarja ki a szerzodésszegésboOl eredd
epyéb igények érvényesitésének lehetdseget.

A Megrendelének joga van az esedékes kitbéreket a tervezdi dijbdl levonni a Kbt. 130.
§ (6) bekezdésében meghatdrozottak betartasaval.

Megrendeld hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Sulvos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan:

- Tervezd vagy Alvallalkozoja megsérti a szerzGdés 13.6. pontjaban meghatdrozott
titoktartasi kotelezettséget;

- Tervezd megszegi a szerzbdés 13.7. pontjaban a foglalt Osszeférhetetlenségi
szabalyokat;

- Tervezé a Megrendeld irasbeli engedélye nélkiil méas Alvallalkozot vesz igénybe;

- A szerzOdés teljesitése sordn deriil ki, hogy Tervezd a palyazas, illetve a
szerzddéskotés soran lényeges kérilményrdél, tényrdl valdtlan vagy hamis adatot
szolgdltatott;
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8.1.

8.2,

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

10.1.

~ Tervezd szerzddészegést kovet el, és a szerzddésszegést az arra torénd 16hbszari
felszolitds ellenére sem sziinteti meg. vagy 1smétlodéen hasonld szerzddésszegést
kévet el.

8. Késedelmes fizetés

Abban az esetben, ha a Koltségviseld a szerzOdés 3.3.4. pontjdban meghatarozott
hatarid6héz képest késedelmes fizetést teljesit, a ki nem fizetett szamla dsszege utan a
Tervezd részere a Ptk. 6:155 §-ban meghatdarozott késedelmi kamatot és behajtasi
kéltségatalanyt kételes fizetni.

A Tervezd késedelmi kamatanak érvényesitése céljabol fizetési felszdlitast (szamlat)
kiild a Kéltségviseld nevére és cimére.

9. Akadalykozlés

Ha a szerz6do Felek valamelyike elérelathatdlag nem tud szerzddésszerlien teljesiteni,
koteles a masik Felet az akadaly felmeriilése wutan, annak megjelélésével
haladéktalanul, de legkésébb két munkanapon belill irdsban, Tervezé a Koltségviseld
utjan Megrendeldét a 06-1/358-6148 faxszamra, Koltségviseld Megrendeld Otjan a
Tervezot az ...... fax/e-mail cimre értesiteni az akadaly jellegének, illetve varhato
megsziinése idejének feltiintetésével.

Akadalynak nem mindsiil a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme,

Akaddlykozlés a fenti feltételek mellett is csak ugy fogadhatd el, ha annak a masik Fél
igazolt tudomasdra jutdsa megeldzte az akadalyozott feladat végrehajtasi hataridejét.

Akadalykdzlés esetén az azt kozld Félnek bizonyitasi kitelezettsége van.

Akadalykozlés esetén a szerzddd Felek Koltségviseld bevonasaval, kozdsen dontik ¢l
az akaddly felszémolasdnak feladatait ¢és hataridejét. Megallapodasukat irasban
rogzitik, és a Szerzddésher csatoljak, E megallapodas valamennyi érintett Fél részérél
végrehajtando.

10. Vis maior

Az alabbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil allé — egyik félnek sem
felr6hatdé — koriilményekként mentesitik a Feleket jelen szerzédés alapjan terheld
kotelmeik teljesitése aldl, feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen szerzédés alairasat
kovetden jonnek létre, illetve a jelen szerzédés alairdsat megeldzoen jotiek 1étre, am
kovetkezményeik — melyek gatoljak vagy késleltetik a szerzodés teljesitésél — az
emlitett idépontban még nem voltak elére lathatdk, igy killondsen:

m. természeti katasztrétak (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikan és hasonlok);

n. tliz, robbanas, jarvany;

o. radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodés;

p. hadboru vagy mdas konfliktusok, megszallas ellenséges cselekmények,
mozgdsitas, rekviralas vagy embargo,

q. felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb allamesiny, polgarhabort és
terrorcselekmények;
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19.2.

11.1.

12.1.

12.2.

r.  zendillés, rendzavards, zavargasok.

Vis maior események kihatdsai:

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel Osszhangban a
szerzbdéses kotelmek teljesitését akadalyozo tényezdként felhozhato legyen, a jelen
szerzédés teljesitésében akadalyozott félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet a
fenti kiilonleges koriilmények bekovetkeztérl. Ezt a tadjékoztatast indokolatlan
késedelem nélkiil kell megtenni azt kdvetden, hogy az illeté szerz6dé Fél felismerte a
kételmek teljesitése aldl mentesitd indokként felhozhatd kortilmények felmeriiltét, A
fenti értesitésben meg kell jeldlni a teljesités varhaté késedelmi idészakat is,
amennyiben ez felmérheté az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megszinik. Ogy errdl a tényrdl a masik Ielet is
értesiteni kell ({rdsban is), tovabba lehetéség szerint arrdl is tajékoztami kell, hogy a
mentesiilés indokat jelentd killénleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket
mikor foganatositjk.

11. A szerzodés modositdsa

A Szerzddés feltételeit a Felek kozis megegyezéssel a beszerzési eljarasi rendnek
megfelelden irasban médosithatjak a Kbt. 132, § figyelembevételével.

12. Kapcsolattartas a teljesités soran

Megrendeld részérdl kapesolattarto:
Barko Emese ~ HM Beszerzési Hivatal (06-1-474-1278/27109)
Koltségviseld teljesitésigazolasra és kapesolattartasra kijelolt képviseloi:

Dundics Ferenc alezredes - HM VGH Infrastrukturdlis Igazgatosdg igazgatd (06-1-
358-6120, 06-30-815-0865)

Horvath Péter Zoltan alezredes -~ HM VGH Infrastrukturalis Igazgatdsag
Ingatlanfejlesztési és Kornyezetvédelmi Osztaly, osztalyvezetd (06-1-358-6147)
Horvathné Pernyés Eva alezredes — HM VGH Infrastrukturdlis Igazgatosag

Ingatlanfejlesztési és Komyezetvédelmi Osztaly, oszidlyvezetd-helyettes {06-1-358-
6147)

12.3. Tervez6 képviseldje:

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Tervezd kijelenti, hogy targyi feladat elvégzése soran az aldbbi alvallalkozok

tevékenységét veszi igénybe:

e Alvallalkozo cég neve.

(cime:, adészama:,

képviseldje: név, beosztas)

(Munkarész megnevezése:, és mértéke ... % a teljes miiszaki tartalom vonatkozasdban)

Felek rogzitik, hogy alvallalkozénak a Kbit. 4. § 2. pont szerinti szervezeteket tekintik.
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Tervezd kijelenti, hogy az altala igénybevett alvallalkozok rendelkeznek a targy:
feladatrész elvégzéséhez szitksépes tevékenységi korrel,

Megrendeld targyi feladat végrehajtasahoz csak a fent megnevezett alvallalkozok
igénybevételéhez jarul hozzd, Amennyiben a targyi feladat végrehajtasa folyaman vallalkozoi
igény meriil fel tovabbi alvédllalkozok igénybevételére, az a Megrendelé kilon irasbeli
hozzéjaruldsa esetén foganatosithatd. Amennyiben tovabbi alvallalkozd igénybevétele
Megrendelé tudomasara jut, errdl Megrendeld kételes Koltségviseldt irasban haladéktalanul
értesitent.

13.2. Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerz8dés teljesitése érdekében részérdl eljard személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb iranyado jogszabalyi feltételeknek megfeleld jogi
kapcsolatban vannak. Azon jogkdvetkezményekért, melyek az ezen kdvetelményeknek
nem megfeleld személyek barmilyen tipusu foglalkoztatasabol erednek, Tervezd teljes
kérien helytall,

13.3

.

Tervezé tudomdasul wveszi, hogy jelen szerzédésben foglalt kotelezet{ségei
megszegésébdl eredd karokért feleldsséggel tartozik.

Tervezd a 2011, évi LXVI. térvény 5. § (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami
Szamvevdszék jogosultsagat a szerzbdéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikstések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvallalkozdi vonatkozasaban,

13.4

-

13.5. Tervez6é a 355/2011. (XII. 30.) Korméanyrendelet alapjan ehismeri a Kormanyzati
Ellendrzési Hivatal jogosultsagat a szerz6déssel és a teljesitéssel kapesolatos kikotések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvillalkozdi vonatkozasaban.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljaras eredményeképpen
létrejoveé  szerzodés tartalmara vonatkozo, illetve a szerzédés teljesitése soran
tudomdsdra jutott, érdekkdrébe tartozo informéciokat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik fél tudomésara csak a Megrendeld irdsbeli hozzdjaruldsdval hozza, illetve
kotelezettséget véllal arra, hogy mind maga, mind pedig Osszes alvallalkozéja
megfelelden biziositia az Osszes, birtokdban 1évd, illetve a szerzddés iddtartama alatt
vagy annak lezardsa utan tudomasdra jutd mindsitett informadcié védelmét.

13.6

-

13.7. Tervezd kotelezi magat arra, hogy a jelen beszerzési eljards eredményeképpen létrejovo
szerzGdés teljesitése sordn nevében ¢€s alvéllalkozdja nevében sem jar el a Kbt. 24. §-
ban részletezett dsszeférhetetlenségl szabdlyokba titk6z6 személy.

13.8. Amennyiben szerz6do feleknek jelen szerzodésbdl eredden jogvitajuk keletkezik, ugy

az{ els@dlegesen peren kiviili egyeztetés Utjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége

esetére a Polgari perrendtartdsrél szold 1952, évi Il tdrvény szerinti birdsag
illetékességét ismerik el

Jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a — 2013. évi V. toérvény — Polgari

Torvénykényv szabdlyai, valamint a mindenkor hatdlyos vonatkozd jogszabalyok

iranyadoak.

13.9

13.10. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alarendeltjeinél bekdvetkezd
szervezeti valtozasok esetén a jelen szerzddés alanyai — tovabbd az abban szerepld
cgyeb szervezetek — jogutdd szervezetei kotelesek és jogosullak a szerzidés szerint
eljdmi. Megrendelé a szervezeti valtozdsokat kévetden irasban ad tajékoztatast a
Tervez® részére (megnevezések, szamlazas, kapcsolattartok, sth.).
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13.11. A Kbt. 125. § (4) bekezdese alapjan:

Tervezd kotelezi magat, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek adékoteles
jovedelmének csdkkentéscre alkalmasak;

Tervezd kotelezi magdt, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idbtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetéve teszi és a Kbt, 125, § (5)
bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

13.12. Megrendeld hivatkozik a Kbt. 125. § (5) - (6) bekezdésére.

13.13. Jelen szerzédés — melyet a Felek elolvasds és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagydlag 4 példanyban irtak alda — mindkét fél altali
aldirasat kivetden az utolsé alairds napjan 1ép hatalyba.

Jelen szerzddés melléklete:

1. sz. melléklet: Miszaki kévetelmények ( lap)
2. sz. melléklet: Alvallalkozoi nyilatkozat (1lap)

Budapest, 2015. Budapest, 2015.
Dr. Tomka Barnabas Tervezo
HM Beszerzési Hivatal
foigazgatd ph.
ph.

A szerzédéshol eredd Koltségviselére harulo kotelezettségeket vallalom.
Budapest, 2015.

Koltségviseld (HM VGH) képviseldie



5. sz. meliéklet a 978-17/2015 nyt. szdmu Dokumentaciohoz

HONVEDELMI, MINISZTERIUM . szamu péidany
BESZERZESI HIVATAL
Nyt. szam: 978- /2015

Szerzddés azonositod:

4. RESZAJANLATI KOR

TERVEZESI SZERZODES
TERVEZET

mely 1étrej6tt a

HM Beszerzési Hivatal
és
TERVEZO

kozott

- 2015 -
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A SZERZODES ALANYAI

Megrendeld: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Képviseli: Dr. Tomka Barnabas, f6igazgato

Szekhely: 1135 Budapest, Lehel utea 35-37

Telefonszam: 474-1278

Telefaxszam: 474-1292

Pénzforgalmi jelzészam: MAK. 10023002-00334844-00000000
Kozosségt adoszam: 15830542-1-51

(Tovabbiakban: Megrendelé)

TERVEZO:

Cime:

Képviseld:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzdszam:
Addbszam:
(Tovabbiakban: Tervez0)

A Tervezési szerzodés 1étrejstt a Megrendeld, Tervezd ¢s a Koltségviseld (tovabbiakban:
Felek) k6201t az alabbiak szerint:

A szerzddés alapja: a Kbt. 83. § alapjan lefolytatott nyilt (kdz)beszerzési eljards soran
.. nyilvantartasi szami kiadott Ajanlati felhivas, az Ajanlati dokumentacio meliékleteként
kiadott miszaki leiras, ....sz4mu helyszini bejarasi jegyzOkonyv, valamint a Tervezé altal .-
én benytjtott ajanlat, melyben a Tervez0 teljes kort nyilatkozatot tett a .. alapjan a szerz6dés
teljesitésére. Fenti okmanyok jelen szerzddés szerves részét képezik.

A szerzbdés teljesitése soran szakmai kdvetelménytamasztokent és koltségviselOként a
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasagi Hivatala (a tovabbiakban mint Koltségviselo)
szerepel.

SZAKMAI KOVETELMENYTAMASZTO/ KOLTSEGVISELO:

Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37
Képviseld: Nagy Zoltan, féigazgatod
Telefon: 236-5114

Telefax: 236-5128

(Tovabbiakban egyiittesen: Kéltségviselo)
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1.1,

1.2,

1. A szerzGdés targya

Jelen szerzOdés targya: Székesfehérvar, Alba Regia laktanya 2. sz. konyha és étterem
felujitas tervezési munkai.

A feladat részletezése: az engedélyezési és kiviteli tervek készitési feladatai, illetve az
engedélyezési cljaras kezdeményezése és az épitési engedély beszerzése,

A feladat soran meg kell tervezni a 2. szamu tiszti konyha és étterem futési
rendszerének  korszerlisitését, k&zponti fltésre torténd Atallitasat, a flitési és
konyhatechnologiai rendszer gaziizemre torténé atalakitdsat. A terv a gépészeti
terviészen kivil, a sziikséges mértékig tartalmazzon épitészeti, villamos,
konyhatechnologiai, statikai részeket is. A tervezés soran figyelembe kell venni a
HACCP el6irasait.

- A tervezési feladat kiterjed a jelenlegi konyha helyiségeire, a tiszti étkezdére, a
biifére és a parancsnoki étkezdére.

- A tervezés sordn Orekedni kell arra, hogy lehetbleg épitési engedély-koteles
munkakra a késébbi kivitelezés soran ne keriiljon sor. Lehetdség szerint el kell
keriilni a tartészerkezeteket érintdé munkdkat, épliletbévitést. Amennyiben
mindenképpen sziikséges, a tervezés kiterjedhet az éplilet alagsorara is, ami
jelenleg rendkiviil gyenge miiszaki allapotban van.

- Elelmezési raktér kialakitasat nem kell tervezai.

- A tervezés soran foglalkozni kell az ‘érintett helyiségek energetikai
kévetelményeknek vald megfeleltetésével.

- A ftés ¢s hasznalati meleg viz ellatas tervezési hatra a konyhai hé kozpont.

- A vizellatas tervezési hatara az épiiletek kiviil 1év6 elsé szakaszolo elzard.

- A szennyviz elvezetés tervezesi hatara a zsiros szennyviz tekintetében a meglévé
zsirfogd (megfelelségét vizsgalni kell) kommundlis szennyviz tekintetében az
¢plileten kivil 1évo elsd tisztitoakna.

- Az erbsarami haldzat tervezési hatara az épiilet melletti kapesoloszekrény.

- A tervezdnek arazott és arazatlan, tételes, EN szerinti koltségvetéseket kell
késziteni.

Konyha és kapcsold helyiségek

- A konyha ¢s kapcsolddd helyiségek tervezésénél cél a HACCP elbirdsainak
megfeleld helyiségek kialakitasa.

- A technologiat berendezéseket gaz tizemtire kell atallitani, ezzel kapesolatban gaz
engedélyezéset terv készitése és engedélyeztetése a feladat.

- Kiviteli terveket kell késziteni:

o aszelldézd és 1égtechnikai berendezésekrdl,

o a helyiségesoport erésdrami halozatarol,

o a helyiségesoport sziikség  szerinti  gyengearamu  (pl.  tlzielzd)
halozatairdl,

o a beépitett konyhatechnologiai berendezésekrol,

o ¢épitészeti terveket az atalakitasokrél,

o ¢épliletgépészeti terveket az 0j viz- és szennyviz vezetékekrdl, az dj
{itési halozatrol.
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Tiszti étkezde, parancsnoki étkezde, biifé

1.4.

2.1,

- Kiviteli terveket kell késziteni:

a szellézd és iégtechnikai berendezésekrél,

a helyiségek erésaramu haldzatardl,

a helyiségek sziikség szerinti gyengedramu (pl. tlzjelzo) halozatairdl,
épitészeti terveket az atalakitasokrol,

épliletgépészeti terveket az U flitési halozatrol.

0O O0O0

A konyha fézési kapacitasat gy kell kialakitani, hogy az 1000 1o ellatasat biztositani
tudja. Az ételkiosztast felszolgald rendszerlire kell megtervezni. A konyhai dolgozok
létszama 30 £6.( 10 férfi, 20 nd) a szocialis blokkot ennck megfelelden kell kialakitani.
Az étkezdket (tabornoki — 80 16; tiszti- 180f8) befogaddsara alkalmasan kell tervezni.

Az épiilet energiahatékonysdgéanak fejlesztését célzo kiilsé homlokzatat, a nyflaszarok
cseréjét, az épiilet fltési és légtechnikai rendszerének korszeriisitését ugy kell
megtervezni, hogy Megrendeld a tervdokumentacioé felhasznalasaval EU-s forrds
felhasznalasat megeélozva palydzni tudjon a KEHOP palyazati konstrukcidban, (jelen
allapotrol energiatanusitvany készitése szikséges). A vonatkozd TNM rendelet szerinti
elofrasokat ki kell elégiteni. A tervezett dllapot teljesiilése esetén be kell mutami az
clérheté energia megtakaritisokat, a CO2 kibocsatas csokkenésének mértekét, A
fejlesztés becsilt koltségének ismercte alapjan be kell mutatni a beruhdzas
megtéritlésének  idejét, mértékét. Az energiahatékonysdgi fejlesztéseket c€lzo
tervdokumentaciot Ugy kell elkésziteni, hogy az kiemelhetd és dndlldan is alkalmas
legyen az emlitett palyazati konstrukcioban torténéd benyujtasra. Megrendeld egy mar
korabbi (IKEOP) pélyazat keretében a tdrgyi éplilet tetejére napkollektorok terveztetéseét
hajtotta végre, mely dokumentacidt a nyertes ajanlattevd rendelkezésére bocesdjt, annak
érdekében, hogy az figyelembevételre kertiljon.

Szallitandé peldanyszam:

Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db 4razatlan és 1 db 4razott
k&ltségvetési kiirassal), + digitdlis adathordozon (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatosagi engedélyhez kotdttek -  illetékes
hatdsdg/szakhatdsdg 4ltal eldirt példanyszamd engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv

Tazvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készitése esetében a szakhatosagok altal
eléirt példanyszamu tervdokumentécio.

Teljesités helye: HM Védelemgazdasagi Hivatal Infrastrukturdlis Igazgatésag, 1095
Budapest, Sorokséri Ut 152.

2. A tervezdi dij

A tervez§i feladat tervezoi dija:

Targy Vilialasi ar Nettd koltség | Bruteod koltség
A g
részelemei (Ft) ()
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Székesfehérvar, Alba Regia | engedélyesdsi tervre
laktanya 2. sz. konvha és vonatkozd véllaldsi ar
étteremy feldjitéds tervezési kiviteli tervre vonatkozd
munkai vallaldsi ar
Mindosszesen:
AZAZ: vovviniennnnnn forint.

3. A szerzddés idétartama, teljesités és annak feltételei

3.1. A szerzddés hatarozott iddtartamra jott létre.

3.2. Teljesités hatarideje:

— Az engedélyezési tervek elkészitése: a szerzddés alairasatél szamitott 30
munkanap.

A teljesitési hataridébe nem szamit bele a Koltségviseld altal toriéné adatszolgaltatas
hidnya miatt a tervezésnél kiesett iddintervallum, valamint a tervek Koltségviseld altali
dtvizsgalasanak ¢és az illetékes Hatoésag/szakhatosag engedélyezési eljarasanak
idotartama.

— A kiviteli tervek elkészitésére: a Megrendel6 irdsbeli engedélyének kézhezvételétol
szamitott 30 munkanap.

A teljesitési hataridobe nem szamit bele a Koltségviseld altal térténéd adatszolgaltatas
hidnya miatt a tervezésnél kiesett iddintervalium, valamint a tervek Kéltségviseld altali
atvizsgalasanak idétartama.

3.3. Tervezd az eldteljesités jogat fenntartja.

3.4, Szallitando példanyszam:

Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db arazatlan és 1 db drazott
koltségvetési kifrassal), + digitdlis adathordozon (1 CD)

Azon feladatok esetében, melyek hatosagi engedélyhez kotdttek - illetékes
hatésag/szakhatosdg altal eldirt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany
megrendeléi terv

Thzvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatdségok altal
eldirt példanyszamd tervdokumentéacio.

3.5. Tervezt az Ajdnlati felhivasban, Ajanlati dokumentacioban és a helyszini bejardson

3.6.

késziilt  emlékeztetdben  megfogalmazott  funkciondlis, miiszaki €s  egyéb
kévetelményeknek tovabba a hatdlyos jogszabélyi, szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt
eloirasok) eldirdsoknak megfeleléen koételes elvégezni a tervezési munkakat. Tervezd
vallalja, hogy a meghatarozott feladatot a Koltségviselé azon céljanak megfelelden végzi
el, mi szerint a Koltségviseld nevezett ingatlan kivitelezését a terv alapjan kivanja
elvégeztetni.

A Tervezd altal elkészitet! tervdokumentaciok alapjan az épitési engedély kiadasara az

arra illetékes hatosag jogosult. Az engedélyezési terv készitése sordan Tervezd koteles a
terveket a szakhatosagokkal és az engedélyezd hatdsdggal is folyamatosan egyeztetni. Az
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engedélyezési eljdras kezdeményezése és épitési engedély beszerzése Tervezd feladatat
képezi. Az épitési engedélyt Kéltségviselé nevére kell megkérni, kiallittatni.

3.7. A Tervezbnek az engedélyezési tlervet a hatdsighoz torténd benydjtasa clétt a
Koltségviselének jovahagyvasra be kell nyujtani. Kéltségviseld az engedélyezési
tervdokumentacié feliilvizsgalatat 5 munkanapon belil elvégzi. A Koltségviseld az
engedélyezési tervdokumentacid véleményezésére egyeztetést hiv Ossze a benyujtast
kdvetden, a benyujtaskor egyeztetett idépontra.

3.8. Tervezd a tervdokumentdcio birdlati eljarasaira torténd részvételre harmadik személyeket
vagy egyéb érdekelteket a Koltségviseld hozzajarulasival hivhat meg. A Tervezének az
cljarasba bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevondsara iranyuld kérelmét az
cliaras megkezdését megeldzéen 10 munkanappal kell a Kaéltségvisel6 részére irasban
megkiildenie. A Tervezéd dltal bevonni kivant érintetteket az eljards megkezdését
megeldzéen 5 munkanappal kell a Tervezdnek faxon kiértesitenie.

3.9. Tervezd véllalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyezd hatosdg esetleges
hidnypétlasi felhivasaban foglaltaknak, illetbleg mas észrevételeinek megfelelden kiilon
szerzédésmadositas, illetdleg kiilon  dijazds nélkdl a hatdsag altal meghatdrozott
hataridében potolja, az engedélyezési tlervet annak megfeleléen modositja, ¢s a
hatdsagnak benyujtja.

3.10.Az engedélyezési terv elkészitésére vonatkozé feladat akkor tekintett teljesitettnek,
amennyiben a Tervezd a tervet — sziikség esetén kijavitott — a hatosag altal meghatéarozott
példanyszdmban a Hatdsdgnak benyijtjia és a Hatosdg az ¢pitési engedelyt kiadja,
melynek alapjan Koltségviseld a teljesitést irasban elfogadottnak nyilvanitja.

3.11. Tervezd a kiviteli terv készitését Koltségviseld engedélyezési terv jovahagydsara
vonatkoz6 nyilatkozatdnak kézhezvételét kovetden kezdheti meg. Tervezd koteles a
kiviteli tervet Koltségviselonek a végteljesitési hataridé elétt minimum 5 munkanappal
jovahagydsra benyujtani.

3.12. A kiviteli terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben
a Tervezd a terv - szilkség esetén javitott — 5 peldanyat (5 db arazatlan és 1 db drazott
koltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozon (1 CD) Koltségviseld részére atadta €s a
Koltségviseld a teljesitést irasban elfogadottnak nyilvanitja. Azon feladatok esetében,
melyek hatosdgi/szakhatosagi  engedélyhez kotdttek, a feladat akkor tekintett
teljesitettnek, amennyiben Tervez azilletékes hatdsdg/szakhatésag altal  eldirt
példanyszami engedélyezési tervet + 2 példany megrendeldi tervet leszallitotta,
Koltségviseld részérdl jovahagyasra kerllt, és az érintett Hatdsdg/szakhatosag
engedélyét kiadta, valamint a Tizvédelmi és munkavédelmi tervfejezetek készitése
esetében a szakhatésagok altal eléirt példanyszamd tervdokumentacid atadésa szitkséges.

3.13. Tervezd vallalja tovabba, hogy a kivitell terv Koltségviseld altal a terv birdlata sordn
esetlegesen felmeriilt ¢és a tervbirdlati jegyz6konyvben szerepld feladatokat a terv
médositasaval a tervbiralati jegyzOkonyvben a javitasi feladat nagysagrendje alapjan
meghatarozott hataridore elvégzi.

3.14. Tervez6 koteles kizarolag 1. osztalyd mindségl, magyarorszagi fethasznalasi engedéllyel
rendeikezd anyagot betervezni, illetve 1. osztalyG mindséglt teljesitést eldimi.
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FelelOsséggel tartozik az  dltala készitett tervdokumentaciéd  szakszeriiségéért,
megvalosithatdsagaért, valamint a jogszabalyok ¢és egyéb szakmai szabélyok betartasacrt.

4. Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag
4.1. A Tervezd a szerzddés alairdsaval kijelenti és jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez szitkséges tervezdi jogosultsaggal és érvényes, targyi feladatra kiterjedd
tervezdi feleldsségbiztositassal.

4.2, A Tervezd kijelenti, hogy a dokumentéacio sajat szellemi terméke és mas személyek,
vagy szervezetek jogait nem sérti. A Tervezd a tervdokumentdcio készitése soran
szerzett informacidkat, valamint az elkésziilt tervdokumentéaciét egyéb munkai soran
nem hasznalhatja fel.

4.3. A tervezdi feladat részét képezi a tervdokumentdcid alapjan a kivitelezés targyaban
tefolytatandd kozbeszerzési eljards keretében felmertild ajanlattevéi, kivitelezéi
kérdesek kiilon dijazas nélkilli megvélaszolasa is.

44, A Tervezd kitlon dijazas nélkill vallalja a Megrendel¢ altal a kivitelezés targyaban
letolytatand6 kézbeszerzési eljards soran felmeriild ajanlattevéi kérdésekre torténd
valaszadast ¢és a kivitelezés teljesitését lezdrd atadas-atvetel eljarason vald hivatalos
részvételét,

4.5. Tervezd kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabaly, hatdsdgi elbiras,
szerzOdés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Koltségviseld
szerzOdés szerinti haszndlati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen
modon vagy mértékben korlatozna, kizarna, illetve terhére a szerzédésben foglaltakon
tul fizetési kitelezettséget eredményezne.

4.6. Koliségviseld a szerzddés keretében elkésziilt Tervdokumenticiok vonatkozasdban
teljes kort, hatdrozatlan iddétartamra sz610, kizardlagos, harmadik személynek
atengedhetd rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladat terv
alapjan t6rténé megvaldsitdsara €s a kivitelezés megvalosuldsat kovetéen felmertils
atalakitasi, bdvitést igények esetén a tovabbtervezésre, engedélyeztetésre,
palyaztatasok sordn tenderdokumenticiok részeként valo nyilvanossdgra hozatalra.
Koltségviseld a tervdokumentdciokat az adott ingatlan vonatkozéasaban a kivitelezés
megvalositésdhoz kapcsolodd egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiindulési
adatszolgaltatasként korlatozas nélkil fethasznalhatja.

4.7. A Tervezd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti
minden kotelezettséget — ezen bellll killondsen a feladat teljesitésére iranyuld
tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkezé tervezoktdl elvarhatd szakértelemmel
¢és gondossaggal, legjobb tudédsa szerint €s a legnagyobb koériiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabalyoknak és szabvdnyoknak/ szakmai -el6irasoknak, tovabba a
vonatkozé szakmai és hatdsdgi, valamint a jelen szerzddésben meghatarozott
eldirasoknak megfelelden teljesiti. Tervezé kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy
jelen szerz6dés teljesitése sordn a Koltségviseld szakmai és  gazdasdgossagi
szempontjainak messzemend  figyelembevétele mellett, a tudomdasdra jutott
megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11,

412,

4.13.

4.14,

4.15.

4.16.

A Tervezd jotall a jelen szerzddésben loglalt kotelezetiségeinek szerzddésszerd
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassigaért ¢s
mintségéért, fuggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg
cgyéb, jogszerlen bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felel6s,
ha a Koltségviseld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovibbtervezés céljabdl
tovabbadta. A Tervezd jotallasat, szavatossagat ¢és kartéritési feleldsségét nem
korldtozza és nem zéarja ki az, hogy a Feladat clvégzése sordn, illetdleg a tervek
dtadasakor a Koltségviseld nem tesz kifogast a Tervezd szerzddéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapesolatban.

A Tervezd a szerzédésben elbirtakon til olyan tervdokumentaciot kételes szolgéltatni,
mely a korszerl miszaki kovetelményeknek és a hatdsagi eldirdsoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kielégiti a gazdasdgossag szempontjat 1s.

Amennyiben jelen szerzodés teljesitési idGtartama alatt a vonatkozd jogszabalyok,
illetéleg miiszaki eléirdsok barmelyike médosul, és a tervek annak hatalya ald esnek,
gy a szitkséges modositisokat valamennyi tervben kiilon dijazds nelkil 4t kell vezetni.
A mar megvaldosult (és a Koltségviseld altal igazolt) részteljesitések vonatkozasaban a
Tervezd koteles teljesités sordan a késbbi munkarészek miatt sziikségessé valo
modositasokat kiilon dijazas nélkiil atvezetni.

A szerzédés targya szerinti tervezési feladat modositasa kizardlag a szerzédés
moddositasaval torténhet, csak abban az esetben, ha a szerzddés szerinti feladat a
modositas hidnyaban nem teljesithetd.

Tervezéi dij modositasa kizardlag a tervezési feladat modositasa esetén, a tervezési
feladat  modositdsara  iranyuld  szerzOédésmoddositasban  érvényesithetd. A
szerzddésmodositas  soran  a  Szerzddd  Felek  a  beszerzési  szabalyok
figyelembevételével kotelesek eljarni.

Tervezd kitelezetisége a tervezési munka helyszinének és kdrmyékének a megtekintése,
megvizsgalasa ¢s felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat feleldsségére minden
olyan informaciot, amely a szerzidéses kotelezettségének elvallalasdhoz  és
teljesitéséhez sziikségesek. Ezzel kapcsolatban felmeriild koltségeket a tervezél dij
tartalmazza.

A Tervezd koteles a tervek készitése soran a szitkséges egyeztetéseket teljes korlen
lefolytatni, az azokrdl készilt egyeztetési jegyzOkonyveket a tervek mellékleteként
hataridére leszallitani. Az ehhez szitkséges munkakozi tervek biztositasdnak koltségét a
tervez6i dij tartalmazza.

A Tervezd kartéritési felelésséggel tartozik a Megrendeldn keresztiil Koltségviseld felé
minden olyan, a kivitelezés soran felmeriilé koltségnévekedés tekintetében, amely a

Tervezé adatgy(ijiési vagy egyeztetési kotelezettségének megszegése miatl, vagy
barmely egyéb Tervezdnek felréhatd okbol bekdvetkezett tervhibabol fakad.

4. Fizetési feltételek
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5.2.1.

5.3.

5.3.1.

5.4.

D

2)

3)

A feladat elszamolasa egy rész-szamldval és egy végszamlaval torténik.

A rész-szamla - 1 eredeti ¢s 2 masolati példanyban torténd — benytjtasanak feltétele:
Engedélyezési  tervek elkészitése, a hatosdghoz torténd benyujtds cléit a
Koltségviseldvel torténd  jovahagyatasa, a szikséges engedélyezési eljdrdsok
fefolytatasa, a szitkséges engedélyek megszerzése €s a Koltségvisel§ részére torténd
Ataddsa, valamint Koltségvisel teljesitésigazoldsa.

A rész-szamla Osszege:

Tervezdi dij netto: Ft

Afa 27%: Ft

Tervezdi dij bruttd: Ft
E: V7 ¥ A forint,

A végszamla - 1 eredeti és 2 masolati példanyban t6rténd — benyljtasanak feltétele:
Kiviteli tervek készitése ¢s megfeleld példanyszamban t61ténd leszallitdsa a
Koltségviseld részére, a Koltségviseld részérél torténd jovéhagydsa, valamint
Koltségviseld teljesitésigazoldsa.

A végszamla Gsszege:

Tervezdi dij nettd: Kt
Afa 27%: Kt
Tervezdi dij bruttd: Ft

AZAZ: vvvvererresnrrrenenerasesss.fOFN,

A szamla kiegyenlitésének feltételel:

A rész- és végszamlat 3 példanyban a Koltségviseldnek kell benyujtani. A szamlahoz
csatolt okmanyok 1 sorozatanak eredetinek kell lennie. A szédmldn a szerzddés
azonosité szamat fel kell tintetni. A szamlat az AFA térvény és az addzés rendjérdl
szold 2003, évi XCIL térvény 36/A § szerint kell kiallitani.

A 2. szamu melléklet szerinti nyilatkozatot a 10% alatti és 10% feletti alvallalkozék
vonatkozasaban is meg kell tenni és azt a szamla mogé csatolni sziikséges.
Amennyiben alvallalkozdt nem von be Tervezd, abban az esetben a szamla mogeé
csatolnia kell nemleges nyilatkozatat is, hogy jelen szerzédés teljesitése soran 10%
alatti és 10% feletti mértékben sem vette igénybe alvallalkozé tevékenységét.

A rész- és végszamla kifizetésének feltétele a teljesitési igazolasok benyUjtasa. A
teljesitési igazolasokat a Koltségviseld igazolhatja. A teljesitési igazolds a szdmla

kotelezd melléklete. A rész- és végszamla kifizetésének feltétele a szamldra és
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4)

5.5.

5.6.

6.1.

b

2)

3)

4)

meliékleteire vonatkozdé az 5.3. pont 1) és 2) alpontjaiban meghatdrozott alaki és
tartalmi kévetelményeknek betartasa és a teljesitésigazolasok benyujtasa.

A szamia ellenértékét Koltségviseld (a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamidjarol)
a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és kotelezd mellékletei kézhezvételének
napjatol szamitott 30 napon beldl atutaldssal egyenliti ki a Tervezd szémldjdra, a
MAK fizetési rendjének megfelelden.

A szamlan az alabbi kifizetéhelyet kell feltlintetni:

HM Védelemgazdasagi Hivatal

Szémlaszama: 10023002 — 00333520-00000000
Addszam: 15714015-2-51
Cim: 1135 Budapest, Lehel v, 35-37.

Amennyiben a szamla és mellékletei az alaki és tartalmi kovetelményeknek nem felel
meg, akkor a Koltségviseld hiany pdtlasara a szamlat Tervezdnek visszakiildi. A
szémla ilyen okbol torténd visszakiildése a fizetési hataridé vonatkozisaban halaszto
hatalyl. A Tervezd részérdl ismételten kidllitott és a Koltségviseld felé benyujtott
szamla kifizetése a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon belll esedékes.

6. A Felek jogai és kotelezettségei

Koltségviseld Tervezé kiilon irdsbeli kérelmére biztosithatia a targyi feladat
végrehajtasahoz sziikséges helyszini elékészité munkdk, illetve feltarason alapuld
felmérés lehetdségét. Tervezd koteles betartani a honvédségl teriileten torténéd
munkavégzés alabbi szabalyait:

Az érintett objektumba t511énd belépés csak belépési engedéllyel rendelkez6k részére
lehetséges.

Belépési engedély biztositdsdhoz a helyszini bejards elbtt az érintett objekium
parancsnoka részére az alabbi adatok irdsban téiténd leaddsa sziikséges:

- tervezd személyi adatait: név, sziiletési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz..
- gépjarmivek rendszdma

Belépési engedéilyel nem rendelkezd személyeknek, illetve jarmilveknek az objektum
terliletére t6r1éné beengedését a katonal szervezet megtagadja, ezért a Tervezo
tobbletkoltséget nem szamithat fel, akadalyoztatast nem eszkdzolhet.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés "miakddo” objektumban torténik,
ezért a helyszini felmérést, szakhatdsagi egyeztetéseket, bejarasokat Ugy szervezi €s
végzi, hogy az a lehetd legkisebb mértékben zavarja az ott 1évé allomany munkdjat.

Tervezé a tervezés soran- amennyiben sziikségesnck tartja a feltarason alapulo
felmérést — elegendd szamu képzeit és tapasziall vezetdt és iranyitdt, tovabbd
szakképzett és segédmunkaerdt koteles biztositani. A Tervezé a felelés a
munkateriileten végzett munkak valamennyi vonatkozd jogszabalynak megfeleld
végzéséért, baleset és munkavédelmi eldiras alkalmazéasaért, az alkalmazottak jogszert
foglalkoztatasaert.
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3)

6.2.

6.3.

6.4.

A feltards sordn a Tervezd koteles gondoskodni sajat koltségére a bontdsi {drmelék és
egyéb hulladék folyamatos, rendszeres elszallitdsardl, a veszélyes hulladéknak szamito
anyagot gyljtenl, taroini, illetve a helyszinrd! folyamatosan elszéllitani, figyelemmel a
225/2015. (VIHI. 7.) Korményrendeletben meghatarozottakra, valamint a munkateriilet
rendben tartiasdrél gondoskodni. A keletkezeft hulladékokat (veszélyes és nem
veszélyes) kizardlag érvényes kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd
hultadékkezeld szervhez lehet leadni. A hulladékok elszallitasat és atvételét igazold
dokumentumok (veszélves hulladékok esetében ..Sz” kisérojegy) masolatat a
szakvéleménnyel egyiitt a Koltségviseld részére le kell adni. Ezen dokumentumon
szerepelnie kell a hulladék szarmazdsi helyének, az atadd adatainak, az dtvevé
adatainak ¢s az engedélyének szamanak, a hulladék megnevezésének, mennyisége
adatainak ¢s az EWC kédszamnak a 72/2013. (VI 27.} VM rendelet alapjan.

Biztonsagi feltételek:

A Tervezd az Ajanlati felhivasban és az atadott dokumenticidban kozolt, a tervek
készitése soran birtokaba jutott informacidkat és terveket mindsitett anyagként kezeli,
melyré]l harmadik félnek adatot nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek
készitése soran a Tervezd birtokdban Ilévé dokumentaciot, annak részeit vagy
masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint a tervek etkészitésére.

A tervek készitése sordan a biztonsagi intézkedések betartdsat a szerzédd felek altal
kijelolt személyeken kivil a tervek készitése kapcsan érintett katonai szervezet altal
kijelolt személyek ellenérizhetik.

A Koltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen modon nem érinti a
Tervezd felelGsségét a szerzddés mindenben megfeleld teljesitésére.

Tervezonek a tervezés soran az alabbi jogszabalyokat kell figyelembe venni. A
jogszabalyok felsorolasa nem teljes korii, ez azonban a Tervezdt nem jogositja az
egyeéb jogszabalyok és elbirasok figyelmen kiviil hagyasdara. A Tervezd feleldssége az
aktudlis és érvényben 1évé nemzeti és nemzetkdzi jogszabéalyok alkalmazdsa,

1997. évi LXXVIIIL. térvény az épitett kdrnyezet alakitasard! és védelmérdl;
31272012, (XI. 8.) Kormdnyrendelet az épitésligyi és épitésfeligyeleti hatdsagi
eljarasokrdl és ellendrzésekrol, valamint az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrél;
191/2009. (IX. 15.) Korményrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;
40/2002. (1. 21). Korméanyrendelet a sajatos épitményfajtdk korébe tartozd
honvédelmi  és  katonai céla  épitményekre vonatkozd épitéstigyi hatdsagi
engedelyezési eljardsok szabalyairdl;

253/1997. (X1I. 20.) Korméanyrendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kévetelményekrdl,

7/2006. (V. 24) 'TNM rendelet az ¢épliletek  energetikai  jellemzdinek
meghatarozasarol;

176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tandsitasarél
264/2008. (XL6.) Korm. rendelet a hétermeld berendezések és 1égkondicionalo
rendszerek energetikai fellilvizsgélatarol

CM (2002) 49 NATO Biztonsag Politikai és kapesolddd direktivak;
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7.1,

7.2.

7.4.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9,

2009. évi CLV. torvény a mindsitett adat  védelmérdl ¢és kapesolddo
korméanyrendeletek;

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsagi szolgélatokra vonatkozo
eltéréd munkavédelmi kovetelményekrdl, eljarasi szabalyokrol szold 1/2009. (1. 30.)
HM rendelet;

Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozd jogszabalyok, el6irdsok.

7. Kotbér

Amennyiben a Tervezd a szerzddést neki felrohatd okbél késedelmesen teljesiti, agy
késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke:

- engedélyezési terv esetében ezen feladat nettd dijanak 0,3%-a/nap, maximum
ezen feladat nett6 dijanak 20%-a.

- kiviteli terv esetében ezen feladat nettd dijanak 0,3 %-a/nap, maximum ezen
feladat nett6 dijanak 20%-a.

Hibés teljesités esetén a Tervezdt a késedelmi kotbér mértékének megfeleld mértéki
ktbér fizetési kotelezettség terheli, melynek id6tartama a mindségi kifogds
bejelentésétdl a szolgaltatasnak kifogastalan mindségben torténd teljesitéséig eltelt ido.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a Tervezit a szolgaltatas teljesitésének
kotelezettsége alol.

A Megrendeld Koltségviseld javaslatdra és egyetértésével jogosult a szerzidéstdl
elallni, illetve felmondani a szerzédést amennyiben a Tervezd a tervek elkészitésére
vallalt teljesitési hatdridét legalabb 10 munkanappal meghaladja, hibas teljesités esetén
a fennallé kételezettségének a részére meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget,
vagy a szerzédésbol fakadd egyéb kotelezettségét sulyosan megszegi.

Ezekben az esetekben, tovabbd ha a szerz6dés teljesitése a Tervezdnek felrohatd okbol
meghiusul, a Koltségviselé meghiusulasi katbérre jogosult, melynek alapja a tervezdi
dij netto értéke, mértéke annak 20%-a.

A kotbért a Tervezd a Megrendeld altal kiallitott felszolité levé] alapjan, annak
kézhezvételétd] szamitott 30 napon beliil kételes megfizetni.

A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem zarja ki a szerz0désszegésbol eredd
egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

A Megrendelének joga van az esedékes kistbéreket a tervez6i dijbol levonni a Kbt. 130,
§ (6) bekezdésében meghatérozottak betartaséval.

Megrendeld hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Stlyos szerzddésszegésnek mindsill killondsen, de nem kizardlagosan:

- Tervezd vagy Alvallalkozdja megsérti a szerzédés 13.6. pontjaban meghatarozott
titoktartasi kotelezettségét;
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8.1.

8.2.

9.1.

94.

9.5.

10.1.

- Tervezd megszegi a szerzddés 13.7. ponyaban a foglalt Osszeférhetetlenségi
szabalyokat:

- Tervezd a Megrendeld irdsbeli engedélye nélkil mas Alvalialkozét vesz igénybe;

- A szerzGdés teljesitése sordn dertil ki, hogy Tervezd a pdlydzds, illetve a
szerz6déskotés soran lényeges koriiiményrol, tényrdl valdtlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;

- Tervezd szerzidészegest kvet el, és a szerzddésszegést az arra torténd tobbszori
felszolitas ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétlddéen hasonld szerzédésszegést
kovet el.

8. Késedelmes fizetés

Abban az esetben, ha a Koltségviseld a szerzddés 5.4.4. pontjaban meghatirozott
hatarid6hoz képest késedelmes fizetést teljesit, a ki nem fizetett szamla 8sszege utan a
Tervezd részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatiarozott késedelmi kamatot és behajtasi
kdltségatalanyt koteles fizetni.

A Tervezd késedelmi kamatanak érvényesitése céljabdl fizetési felszolitast (szamlat)
kiild a Koltségviseld nevére és cimére.

9. Akadalykoziés

Ha a szerz6d6 Felek valamelyike eléreldthatolag nem tud szerzédésszerien teljesiteni,
kiteles a masik Felet az akadaly felmeriilése utdn, annak megjeldlésével
haladéktalanul, de legkésébb két munkanapon belill irasban, Tervez6 a Koltségviseld
utjan Megrendeldt a 06-1/358-6148 faxszdmra, Kdéltségviseld Megrendeld tjan a
Tervezdt az ...... fax/e-mail cimre értesiteni az akadaly jellegének, illetve varhatd
megsziinése idejének feltiintetésével,

Akadalynak nem mindsiil a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme.

Akadalykozlés a fenti feltételek mellett is csak tgy fogadhatd el, ha annak a masik Fél
igazolt tudomasara jutasa megeldzte az akadalyozott feladat végrehajtasi hataridejét.

Akadalykozlés esetén az azt kozld Félnek bizonyitds: kitelezettsége van.

Akadalykozlés esetén a szerzddd Felek Koliségviseld bevonasaval, k6zésen dontik el
az akadédly felszamoldsanak feladatait és hataridejét. Megallapodasukat irasban
rogzitik, ¢s a Szerzddéshez csatoljak. E megallapodéds valamennyi érintett FEI részérd]
végrehajtando.

10. Vis maior

Az aldbbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil 4ll6 — egyik félnek sem
felrohato - koriilményekként mentesitik a Feleket jelen szerzdés alapjan terheld
katelmeik teljesitése alol, feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen szerzOdés alafrasat
kévetden jonnek létre, illetve a jelen szerzOdés alairasat megeldzéen jottek létre, am
kovetkezményeik — melyek gatoljak vagy késleltetik a szerzddés teljesitését — az
emlitett idopontban még nem voltak eldre fathatok, igy killéndsen:
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. természeti kataszirofik (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikdn és hasonlok).

£, tlz robbanas, jarvany;

u. radioaktiv sugérzas, sugarszennyezodés:

v. hébort vagy més konfliktusok, megszallas ellenséges cselekmények,
mozgdsitds, rekvirdlas vagy embargo;

w. felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb allamesiny, polgarhaboru és
terrorcselekmények;

x. zendilés, rendzavaras, zavargasok.

10.2. Vis maior események kihatasai:

11.1.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel &sszhangban a
szerzddéses kotelmek teljesitését akadalyozod tényezdként felhozhatd legyen, a jelen
szerzddés teljesitésében akadalyozott félnek irdsban tdjékoztatnia kell a masik felet a
fenti kiilonleges koriilmények bekdvetkeztérdl. Ezt a tajckoztatdst indokolatlan
késedelem nélkiil kell megtenni azt kvetéen, hogy az illetd szerzédd Iél felismerte a
katelmek teljesitése aldl mentesité indokként felhozhatd korlilmények felmeriiltét. A
fenti értesitésben meg kell jeldlni a teljesités vdrhaté késedelmi iddszakat is,
amennyiben ez felmérhetd az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megszinik, ugy errl a tényrdl a masik Felet is
értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetdség szerint arrdl is tajékoztatni kell, hogy a
mentesiilés indokat jelentd kiilonleges koériilmények miatt késedelmes intézkedéseket
mikor foganatositjak.

11. A szerzédés modositasa

A Szerzédés feltételeit a Felek kozds megegyezéssel a beszerzési eljarasi rendnek
megfelel8en frasban modosithatjak a Kbt. 132. § figyelembevételével.

12. Kapesolattartads a teljesités soran

12.1. Megrendeld részérdl kapesolattartod:

Barké Emese — HM Beszerzési Hivatal (06-1-474-1278/27109)

12.2. Koltségviseld teljesitésigazolasra és kapesolattartasra kijelolt képviseldi:

Dundics Ferenc alezredes - HM VGH Infrastrukturalis Igazgatosag igazgato (00-1-
358-6120, 06-30-815-0865)

Horvath Péter Zoltan alezredes — HM VGH Infrastrukturdlis Igazgatosag
Ingatlanfejlesztési és K}érnyezetvédelmi Osztaly, osztalyvezetd (06-1-358-6147)
Horvathné Pernyés BEva alezredes ~ HM VGH Infrastrukturalis Igazgatosag

Ingatlanfejlesziési és Kornyezetvédelmi Osztaly, osztalyvezetd-helyettes (06-1-358-
6147)

12.3. Tervezd képviseldje:

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Tervezé kijelenti, hogy targyi feladat clvépzése sordn az aldbbi alvallalkozdk

tevékenységét veszi igénybe:

77



s Alvallalkozo cég neve.

(ctme:, addszama:,

képviseldje: név, beosztas)

{Munkarész megnevezése:, ¢s méricke ... % a teljes miiszaki tartalom vonatkozasaban)

Felek rogzitik, hogy alvéllalkozdnak a Kbt. 4, § 2. pont szerinti szervezeteket tekintik,

Tervezd kijelenti, hogy az altala igénybevett alvallalkozok rendelkeznek a targyi

feladatrész etvégzéséher szitkséges tevékenységi korrel.

Megrendeld targyi feladat végrehajtasahoz csak a fent megnevezett alvillalkozok

igenybevételchez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtasa folyaman vallalkozoi
igény merill fel tovabbi alvéallalkozdk igénybevételére, az a Megrendeld kiildn irasbeli
hozzajarulasa esetén foganatosithaté. Amennyiben tovabbi alvéllalkozé igénybevétele
Megrendeld tudomasara jut, errdl Megrendel6 koteles Kéltségvisel6t irasban haladéktalanul
értesitent.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7

13.9.

Tervezd kijelenti, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében részérdl eljaro személyek
vele a munkajogi. illetve az egyéb irdnyadd jogszabalyi feltételeknek megfeleld jogi
kapcsolatban vannak. Azon jogkdvetkezményekért, melyek az ezen kdvetelményeknek
nem megfelelé személyek barmilyen tipust foglalkoztatasabdl erednek, Tervezd teljes
k&riien helytall.

Tervezd tudomasul veszi, hogy jelen szerzddésben foglalt kételezettségel
megszegesehdl eredd karokért feleldsséggel tartozik.

Tervezd a 2011. évi LXVI tdrvény 5. § (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami
Szamvevaszék jogosultsagal a szerzGdéssel és a teljesitéssel kapcsolatos kikdtések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvallalkozdi vonatkozasaban.

Tervezd a 355/2011. (XII. 30.) Korméanyrendelet alapjan elismeri a Kormadnyzati
Ellentrzési Hivatal jogosultsagét a szerzédéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikotések
cllendrzésére mind sajat maga, mind alvallalkozoi vonatkozasaban.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljaras eredményeképpen
létrejovd  szerzédés tartalmdra vonatkozd, illetve a szerzédés teljesitése soran
tudomdsdra jutott, érdekkorébe tartozd informacidkat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik fél tudomdasara csak a Megrendeld irasbeli hozzdjaruldsdval hozza, illetve
kotelezettséget vallal arra, hogy mind maga, mind pedig Osszes alvdllalkozoja
megfeleldéen biztositja az Gsszes, birtokaban 1évé, illetve a szerzddés iddtartama alatt
vagy annak lezérasa utdn tudomaséra jutd mindsitett informdcid védelmét.

Tervezd kotelezi magat arra, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejéve
szerzddés teljesitése soran nevében és alvallalkozdja nevében sem jar el a Kbt, 24, §-
ban részletezett sszeférhetetlenségi szabdlyokba titk6zd személy.

Amennyiben szerz6d6 feleknek jelen szerzédésbél eredden jogvitdjuk keletkezik, gy
azt elsddlegesen peren kiviili egyeztetés tjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége
esetére a Polgari perrendtartasrdl szOold 1952, évi ML torvény szerinti birdsdg
tletékességet ismerik el.

Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a — 2013, évi V. torvény — Polgari
Térvénykdnyv szabdlyai, valamint a mindenkor hatilyos vonatkozd jogszabalyok
iranyadoak.
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13.10. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség aldrendeltjeinél bekovetkezd
szervezeli valtozasok esetén a jelen szerzdés alanyal - tovabba az abban szerepld
egyéb szervezetek — jogutéd szervezetel kotelesek és jogosultak a szerzOdés szerint
eljarni. Megrendeld a szervezeti vdltozasokat kovetSen irdsban ad t4jékoztatast a
Tervezd részére (megnevezések, szamlazas, kapesolattartok, stb.).

13.11. A Kbt. 125, § (4) bekezdése alapjan:

Tervezé kotelezi magéat, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitéscvel
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek adokdteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

Tervezd kotelezi magat, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti tgyletekrl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13.12. Megrendeld hivatkozik a Kbt. 125. § (5) - (6) bekezdésére.

13.13. Jelen szerzédés — melyet a Felek clolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag 4 példanyban irtdk ala — mindkét fél éltali
alairasat kdvetden az utolséd aldirds napjan lép hatalyba.

Jelen szerz6dés melléklete:

1. sz. melléklet: Miiszaki kovetelmények { lap)
2. sz. melléklet: Alvallalkozoi nyilatkozat (1lap)

Budapest, 20135, Budapest, 2015.
Dr. Tomka Barnabas Tervezo
HM Beszerzési Hivatal
{Gigazgatd ph.
ph.

A szerzédésbol eredd Koltségviseldre harulo kotelezettségeket vallalom.
Budapest, 2015.

Koltségviseld (HM VGH) képviseldje
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0. sz. melléklet a 978-17/2015 nyt. szamG Dokumentacidhoz

HONVEDELMI MINISZTERIUM . szamu példany
BESZERZESI HIVATAL

Nyt. szam: 978~ /2015

Szerzddés azonosito:

5. RESZAJANLATI KOR

TERVEZESI SZERZODES
TERVEZET

mely létrejott a

HM Beszerzési Hivatal
és
TERVEZO

kozott

- 2015 -
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A SZERZODES ALANYAT

Megrendeld: Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Képviseli: Dr. Tomka Barnabas, fdigazgato

Székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37

Telefonszam: 474-1278

Telefaxszém: 474-1292

Pénzforgalmi jelzészam: MAK 10023002-00334844-00000000
Kozossépi adoszam: 15830542-1-51

(Tovabbiakban: Megrendeid)

TERVEZO:

Cime:

Képviseld:

Telefon:

Telefax:

Pénzforgalmi jelzbszam:
Adoszam:
(Tovabbiakban: Tervezo)

A Tervezési szerzddés 1étrejdit a Megrendels, Tervezd és a Koltségviselé (tovabbiakban:
Felek) kazott az alabbiak szerint:

A szerzddés alapja: a Kbt. 83. § alapjan lefolytatott nyilt (koz)beszerzési eljaras soran
. nyilvantartasi szamu kiadott Ajanlati felhivds, az Ajanlati dokumentacié mellékletekent
kiadott mUszaki leiras, ....szdmu helyszini bejardsi jegyz6konyv, valamint a Tervezé altal ..-
¢én benyujtott ajanlat, melyben a Tervezd teljes kor( nyilatkozatot tett a .. alapjan a szerzddés
teljesitésére. Fenti okmdnyok jelen szerzddés szerves részét képezik.

A szerzbdés teljesitése soran szakmai kdvetelménytamasztoként és koltségviseldként a
Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasigi Hivatala (a tovabbiakban mint Koltségviseld)
szerepel.

SZAKMAI KOVETELMENYTAMASZTO/ KOLTSEGVISELO:

Cime: 1135 Budapest, Lehel utca 35-37
Képviseld: Nagy Zoltan, féigazgatd
Telefon: 236-5114

Telefax: 236-5128

(Tovabbiakban egyiittesen: Koltségviseld)



1.

1.2.

1.3.

1. A szerzbédés targya

Jelen szerzGdés targya: Szentendre, MH Altiszti Akadémia 41, raktar akkumulator t61t6
helyiségek felujitas tervezési munkai.

A feladat részletezése: az engedélyezési és kivitell tervek készitési feladatai, illetve az
engedélyezési eljaras kezdeményezése és az épitési engedély beszerzése.

A feladat sordn tervezni kell a helyiségek feldjitasat, kiemelt figyelmet forditva a
munka-, thz- és kornyezetvédelmi c¢ldirasok betartdsara, a védelmi berendezések
becpitésére (vészzuhany, elszivd rendszerek, robbanas-biztos villamos berendezések,
stb.) A terv épitészeti, gépészeti, villamos, technoldgiai, statikai részeket is
tartalmazzon. A terv tartalmazzon drazott és drazatlan koltségvetést is.

Helyiségek felujitasdnak tervezése figyelembe véve a munka-, tlz-, és

kérnyezetvédelmi eldirasokat;

Nyilaszarok cseréje a vonatkozod, érvényben 1évd eléirasoknak megfeleld kialakitassal,

(az ablakok hoszigetelt tejiiveggel, védoracesal ellatva kell kialakitani a telekszomszéd

feloli oldalrél);

Védelmi berendezések becpitése:

1. Vészzuhany beépitése (kitlon tartdly beépitése);

2. Elszivé rendszer beépitése (To0ltd €s Savazd helviségben)

3. Robbanas-biztos villamos berendezések felszerelése, a helyiségek megvildgitisa
min, 500 lux értéket el kell érnic;

Zartrendszerl veszélyes anyagtarold tartdly beépitése (min. 2 m3 méretd);

2 db hasznalatra alkalmatlan kazan elbontasra keriil, 4j elektromos fités kialakitasa 0j

radiatorok felszerelésével;

Elektromos igény 3x380V, 220V;

5 db t6lt6 4,1 KW/h teljesitménnyel és 5 db 4,1 KW/h kistitd berendezés telepitése:

Beépithetd akkumulator-tarolé dlivanyzatok tervezése foldeléssel;

A helyiségek burkolatait savallé burkolattal és savallo fugazassal késziiljenck;

Padlodsszefolydk beépitése nem kzesatornaba torténd elvezetéssel, zartrendszerd

tartalyba vezethetd kialakitassal késziljon:

Az ellatd mihely betonburkolatdt a sériilt teriileteken ki kell javitani, felesiszolni,

majd pormentesité anyag felhorddsat kell betervezni. Az oldalfalak falfeliileteinek

javitasa, uj feliiletképzés a tervezés része;

Az épllet bejaratt homlokzat fel(jitdsa a tervezési feladathoz tartozik;

Az éplilet tetdszerkezete és fedése jelenleg rossz allapotban van, targyi tervezési
feladatnak nem része a tetéfelujitas.

Szallitando példanyszam:
Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db drazatlan és 1 db arazott
kdltségvetési kifrassal), + digitalis adathordozdén (1 CD)



14,

2.1,

Azon feladatok esetében, melyek hatdsagi engedélyhez kotottek - illetékes
hatdsag/szakhatosag  altal el6irt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany
megrendeldi terv

Tizvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése esetében a szakhatosdgok altal
eldirt példanyszamu tervdokumentacio.

Teljesités helye: HM Védelemgazdasagi Hivatal Infrastrukturdlis Igazgatosag, 1095
Budapest, Soroksari at 152,

2. A tervezdi dij

A tervezdi feladat tervezdi dija:

Targy megnevezése Vallalasi ar Netto koltség | Bruttoé koltség
részelemei {Ft) (F¢)

Szentendre, MH Altiszti engedélyezési tervre
Akadémia 41, raktar vonatkozd vallalasi ar
akkumalator t61t6 helyiségek | kivitelf tervre vonatkozo
felijitas tervezési munkdi vallalasi ar
Minddasszesen:

3.1

AZAZ: vevvernrarees. JOrint,

3. A szerzddés idétartama, teljesités és annak feltételei

A szerz6dés hatdrozott iddtartamra jott 1étre.

3.2. Teljesités hatarideje:

3.3.

34.

— Az engedélyezési tervek elkészitése: a szerzddés alairasatol szamitott 30
munkanap.

A teljesitési hataridobe nem szamit bele a Koltségviselé dltal torténd adatszolgaltatds
hidnya miatt a tervezésnél kiesett idéintervallum, valamint a tervek Koltségviseld altali
atvizsgalasanak és az illetékes Hatdsdg/szakhatdsdg engedélyezési eljardsanak
iddtariama.

— A kiviteli tervek clkészitésére: a Megrendel6 irasbeli engedélyének kézhezvételétdl
szamitott 30 munkanap.

A teljesitési hataridébe nem szamit bele a Koltségviselo altal torténd adatszolgaltatas
hianya miatt a tervezésnél kiesett id6intervallum, valamint a tervek Koltségviseld altali
atvizsgalasanak idotartama.

Tervezd az eldteljesités jogat fenntartja.

Szallitandd példanyszam:
Kiviteli terv készitése esetében - 5 példany kiviteli terv (5 db 4razatlan és 1 db arazott
koltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozdn (1 CD)
Azon feladatok esetében, melyek hatosdgi engedélyhez kotottek - illetékes
hatosag/szakhatésag altal eldirt példanyszamu engedélyezési terv + 2 példany
megrendel6i terv
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Tazvédelmi és munkavédelmi tervieiezetek készilése esetében a szakhatosdgok altal
eldirt példanyszama tervdokumentdcio.

3.5, Tervezd az Ajanlati felhivasban, Ajanlati dokumentdcidban ¢és a helyszini bejarason

3

3

'S

0.

.

készillt  emlékezteidben  megfogalmazott  funkciondlis. miszaki és  egyéb
kovetelményeknek tovabba a hatdlyos jogszabalyi, szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt
eldirasok) elbirdsoknak megfeleléen kételes elvégezni a tervezési munkdakat. Tervezd
vallalja, hogy a meghatarozott feladatot a Koltségviselé azon céljanak megfelelden végzi
el, mi szerint a Koltségviseld nevezett ingatlan kivitelezését a terv alapjan kivanja
elvégeztetni.

A Tervezd altal elkészitett tervdokumentéciok alapjan az épitési engedély kiadasara az
arra illetékes hatdsag jogosult. Az engedélyezési terv készitése soran Tervezd koteles a
terveket a szakhatosagokkal €s az engedélyezd hatdsdggal is folyamatosan egyeztetni. Az
engedélyezési eljaras kezdeményezése &s épitési engedély beszerzése Tervezd feladatat
képezi. Az épitési engedélyt Koltségviseld nevére kell megkérni, kiallittatni.

A Tervezbnek az engedélyezési tervet a hatdsdghoz 10rténé benydjtasa eldtt a
Koltségviselonek jovahagyasra be kell nyujtami. Koltségviseld az engedélyezési
tervdokumentacio fellilvizsgalatdit 5 munkanapon belil elvégzi. A Koltségviseld az
engedélyezési tervdokumentacid véleményezésére egyeztetést hiv Gssze a benyijtst
kavetben, a benyitaskor egyeztetett iddpontra.

Tervezd a tervdokumentacio biralati eljardsaira térténé részvételre harmadik személyeket
vagy egyéb érdekelteket a Kéltségviseld hozzdjarulasaval hivhat meg. A Tervezének az
eljdrasba bevonni kivant személyek vagy szervezetek bevondasédra iranyuld kérelmét az
eljards megkezdését megeldzden 10 munkanappal kell a Koitségviseld részére irdsban
megkiildenie. A Tervezé altal bevonni kivant érintetieket az eljaras megkezdését
megeldzden 5 munkanappal kell a Tervezdnek faxon kiértesitenie.

Tervezd vallalja, hogy az engedélyezési tervet az engedélyezd hatdsdg ecsetleges
hidnypotlasi felhivasaban foglaltaknak, illetdleg mas észrevételeinek megfelelGen kiilén
szerzodésmodositas, illetéleg kiilon dijazas nélkill a hatésag altal meghatarozott
hataridében pdétolja, az engedélyezési tervet annak megfeleléen modositja, és a
hatosagnak benydjtia.

3.10.Az engedélyezési terv elkészitésére vonatkozd feladat akkor tekintett teljesitettnek,

amennyiben a Tervezd a tervet — szlikség esetén kijavitott — a hatdsag altal meghatarozott
példanyszémban a Hatdsdgnak benyijtja ¢és a Hatdsag az épitési engedélyt kiadja,
melynek alapjan Koéltségviseld a teljesitést irdsban elfogadotinak nyilvanitja,

i

311, Tervezd a kiviteli terv készitését Koliségviseld engedélyezési terv jovahagyasara

vonatkozo nyilatkozatanak kézhezvéielét kovetden kezdheti meg. Tervezdé koteles a
kiviteli tervet Koltségviselonek a végteljesitési hataridd el6tt minimum 5 munkanappal
jovahagyasra benytjtani.

3.12. A kiviteli terv elkészitésére vonatkozo feladat akkor tekintett teljesitettnek, amennyiben

a Tervezd a terv - sziikség esetén javitott — 5 példanyat (5 db drazatlan és 1 db arazott
kéltségvetési kiirassal), + digitalis adathordozén (1 CD) Kaltségviseld részére atadta és a
Kéltségviseld a teljesitést frasban elfogadotinak nyilvanitja, Azon feladatok esetében,
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melyek hatdsagi/szakhatésagi  engedélyhez kotdttek, a feladat akkor tekintett
teljesitettnek, amennyiben Tervezd azilletékes hatdsag/szakhatosdg aital  eldint
példanyszamu  engedélyezési tervet + 2 példiny megrendeléi tervet leszéllitotta,
Koltségviseld  részérdl  jovdhagyasra keriilt, és az érintett Hatésag/szakhatoség
engedélyét kiadta, valamint a Tizvédelmi és munkavédelmi terviejezetek készitése
esetében a szakhatdsagok altal eldirt példanyszamu tervdokumentécid atadasa sziikséges.

3.13. Tervezd véllalja tovabba, hogy a kiviteli terv Koltségviseld altal a terv birdlata soran

esetlegesen felmeriilt ¢és a tervbirdlati jegyzOkdnyvben szerepld feladatokat a terv
moédositasaval a tervbirdlati jegyzdkényvben a javitasi feladat nagysagrendje alapjan
meghatarozott hatéridére elvégzi.

3.14. Tervezo koteles kizarodlag 1. osztalyd mindségi, magyarorszagi felhasznalasi engedéllyel

4.1,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

rendelkezé anyagot betervezni, illetve 1. osztalyd mindségl teljesitést el6irni.
Felelosséggel tartozik az altala  készitett tervdokumentaciéd  szakszertiségéert,
megvaldsithatésagaért, valamint a jogszabalyok és egyéb szakmai szabdlyok betartasaért.

4. Kijelentések, kellék,- és jogszavatossag

A Tervezd a szerzédés alafrasaval kijelenti €s jotall azért, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez szitkséges tervezdi jogosultsaggal €s érvényes, targyi feladatra kiterjedd
tervezOi felelésségbiztositassal.

A Tervezé kijelenti, hogy a dokumentacid sajat szellemi terméke és mas személyek,
vagy szervezetek jogait nem sérti. A Tervezd a tervdokumentdcio készitése soran
szerzett informdciokat, valamint az elkésziilt tervdokumentaciot egyéb munkai soran
nem hasznalhatja fel.

A tervezdi feladat részét képezi a tervdokumentacio alapjan a kivitelezés targyaban
lefolytatandd  k&zbeszerzési eljdras keretében felmertld ajanlattevéi, kivitelezdi
kérdések kiilon dijazas nélkilli megvalaszolasa is.

A Tervezd kiilon dijazas nélkiill vallalja a Megrendeld altal a kivitelezés targyaban
lefolytatandd kozbeszerzési eljdrds soran felmerild ajanlattevéi kérdésekre tériénd
valaszadast ¢és a kivitelezés teljesitését lezard Atadas-atvételi eljardson vald hivatalos
részvételét.

Tervezé kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik olyan jogszabaly, hatosagi eloiras,
szerzbdés, nyilatkozat, vagy harmadik személy olyan joga, amely a Koltségviseld
szerzddés szerinti hasznalati jogat, annak megszerzését, illetve gyakorlasat barmilyen
madon vagy mértékben korlatozna, kizara, illetve terhére a szerzddésben foglaltakon
il fizetési kotelezettséget eredményezne.

Koltségviseld a szerzédés kerctében elkésziilt Tervdokumentaciok vonatkozasaban
telies kor(i, hatarozatlan idétartamra sz0lo, kizarolagos, harmadik személynek
atengedhetd rendelkezési jogot szerez. Ez a jog kiterjed a kivitelezési feladat terv
alapjan t61ténd megvalositasara és a kivitelezés megvalosulasat kdvetden felmeriild
atalakitasi, boOvitési igények esetén a tovabbtervezésre, engedélyeztetésre,
palyaztatasok soran tenderdokumentdciok részeként valo nyilvdnossdgra hozatalra.
Koéltségviseld a tervdokumentaciokat az adott ingatlan vonatkozasdban a kivitelezés
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11,

4,12,

4.14.

megvaldositdsadhoz kapesolddd egyéb tervezési, beszerzési feladatokhoz kiinduldsi
adatszolgaltataskeént korlatozas nélkiil felhasznalhatja.

A Tervezd kotelezetiséget vallal arra és szavatol azér(, hogy a jelen szerzddés szerinti
minden kotelezettséget — ezen belil killondsen a feladat teljesitésére irdnyuld
tevekenységet — jelentds gyakorlatial rendelkezd tervezdktdl elvarhat6 szakértelemmel
¢s gondossaggal, legjobb tuddsa szerint €s a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a
magyar jogszabdlyoknak é&s szabvanyoknak/ szakmai eldirdsoknak, tovabba a
vonatkozd szakmai és hatdsagi, valamint a jelen szerzédésben meghatérozott
eldirdasoknak megtelelden teljesiti. Tervezd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy
jelen szerzdédés teljesitése soran a Koltségviseld szakmai és  gazdasagossagi
szempontjainak messzemend  figyelembevétele mellett, a tudomdsara jutott
megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

A Tervezd jotall a jelen szerzOdésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerl
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért és
mindségéért, figgetlenill attél, hogy azokat sajadt maga vagy alvallalkozoja, esetleg
egyéh, jogszerien bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervezd az esetleges tervezési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds,
ha a Koltségviseld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovabbtervezés céljabol
tovabbadta. A Tervezd jotallasat, szavatossigit és kartéritési feleldsségét nem
korlatozza és nem zarja ki az, hogy a Feladat elvégzése soran, illetbleg a tervek
atadasakor a Koltségviseld nem tesz kifogast a Tervezd szerzOdéses kotelezettségeinek
teljesitésével kapcsolatban.

A Tervezd a szerzédésben eldirtakon (ul olyan tervdokumentaciot koteles szolgaltatni,
mely a korszertt mlszaki kovetelményeknek és a hatosagi eloirdsoknak, engedélyeknek
megfelel, és egyben igazoltan kiclégiti a gazdasdgossag szempontjat is.

Amennyiben jelen szerzédés teljesitési idotartama alatt a vonatkozo jogszabalyok,
illetéleg muszaki eldirdsok barmelyike moédosul, és a tervek annak hatalya ald esnek,
ugy a szitkséges modositasokat valamennyi tervben kiilon dijazas nélkiil at kell vezetni.
A mar megvaldsult (és a Koltségviseld altal igazolt) részteljesitések vonatkozasaban a
Tervezd koteles teljesités sordn a kés6bbi munkarészek miatt szitkségessé vald
modositasokat kitlon dijazds nélkiil atvezetni.

A szerzOdés targya szerinti fervezési feladat modositdsa kizarodlag a szerzddés
modositasaval torténhet, csak abban az esetben, ha a szerzddés szerinti feladat a
modositas hianyaban nem teljesithetd.

TervezOi dij modositdsa kizarolag a tervezési feladat modositisa esetén, a tervezési
feladat  moédositasdra  irdnyuld  szerzédésmodositdsban  érvényesithets. A
szerzbdésmodositas  soran  a  Szerz6dd  Felek  a  beszerzési  szabalyok
figyelembevetelével kotelesek eljarmi.

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és komycékének a megtekintése,

megvizsgalasa és felmérése hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelésségére minden
olyan informdcidt, amely a szerzddéses kotelezettségének elvallalasdhoz ¢és
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teljesitéséhez szitkségesek. Ezzel kapesolatban felmeriild koltségeket a tervezdi di
tartalmazza.

4.18, A Tervezd koteles a tervek készitése sordn a szilkséges egyeztetéseket teljes kortien
lefolytatni, az azokrdl készilt egyeztetési jegyzOkdnyveket a tervek mellékleteként
hataridére leszallitani. Az ehhez szilkséges munkakozi tervek biztositasanak koltségét a
tervez0i dij tartahmazza.

4.16. A Tervezd kartéritési felelésséggel tartozik a Megrendeldn keresztiil Koltségviseld felé
minden olyan, a kivitelezés sordn felmeriilé koltségnovekedés tekintetében, amely a
Tervezd adatgy(ijtési vagy egyezietési kotelezettségének megszegése miatt, vagy
barmely egyéb Tervezdnek felréhatd okbol bekdvetkezett tervhibabol fakad.

5. Fizetési feltételek

5.1. A feladat elszdmolasa egy rész-szamlaval és egy végszamlaval torténik.

52, A rész-szamla - 1 eredeti és 2 masolati példanyban torténé — benyunjtasanak feltétele:
Engedélyezési tervek elkészitése, a hatdsaghoz t6rténé Dbenyljtas elétt a
Koltségviselével  t6rténéd  jovahagyatdsa, a szilkséges engedélyezési eljardsok
lefolytatdsa, a sziikséges engedélyek megszerzése és a Koltségviseld részere torténd

atadasa, valamint Koltségviseld teljesitésigazolasa.

5.2.1. A rész-szamla Osszege:

Tervezdi dij netté: Ft
Afa 27%: Ft
Tervezdi dij bruttd: Ft

AZAZ: vevevevserinersaresasesforint,

5.3. A végszamla - 1 eredeti és 2 masolati példanyban torténdé — benyuijtasanak feltétele:
Kiviteli tervek készitése és megfeleld példdnyszamban toirténd leszallitasa a
Koltségviseld részére, a Koltségviselé részérél torténd jovahagyasa, valamint
Kaéltségviseld teljesitésigazolasa.

5.3.1. A végszamla dsszege:

Tervezdi dij nettd: Ft
Afa 27%: Ft
Tervezdi dij brutto: It

AZAZ] svrvrierensarerssesesorennfOrint,
5.4. A szamla kiegyenlitésének feltételer:

1) A rész- és végszamlat 3 példanyban a Koltségviselének kell benyujtani. A szamlahoz
csatolt okméanyok 1 sorozatianak eredetinek kell lennie. A szamlan a szerzédés
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2)

3)

4)

5.5.

5.6.

6.1.

D

2)

azonositd szamat fel kell tintetni. A szamlal az AFA torvény és az adozas rendjérd]
sz016 2003, évi XCII, térvény 36/A § szerint kell kidllitani.

A 2. szama melléklet szerinti nyilatkozatot a 10% alatti és 10% feletti alvallalkozok
vonatkozasdban 1s meg kell tenni és azt a szamla moge csatolni sziikséges.
Amennyiben alvéllalkozot nem von be Tervezd, abban az esetben a szamla mogé
csatolnia kell nemleges nyilatkozatat is, hogy jelen szerzddés teljesitése soran 10%
alatti és 10% feletti mertékben sem vette igénybe alvallalkozo tevékenységét.

A rész- és végszamla kifizetésének feltétele a teljesitési igazolasok benynjtasa. A
teljesitési igazolasokat a Koltségviseld igazolhatja. A teljesitési igazolds a szdmla
kotelezé melléklete, A rész- és végszamla kifizetésének feltétele a szamlara és
mellékleteire vonatkozd az 5.3. pont 1) és 2) alpontjaiban meghatarozott alaki és
tartalmi ko vetelményeknek betartasa és a teljesitésigazolasok benyijtasa.

A szdmla ellenértékét Koltségviselé (a Magyar Allamkinestarnal vezetett szamldjarol)
a Ptk. 6:130 § (1) bekezdése alapjan a szamla és kotelezd mellékletei kézhezvételének
napjatol szamitott 30 napon belill atutaldssal egyenliti ki a Tervezd szamldjara, a
MAK fizetési rendjének megfeleléen.

A szdmlan az alabbi kifizetdhelyet kell feltintetni:

HM Védelemgazdasagi Hivatal

Szamlaszama: 10023002 — 00333520-00000000
Addszam: 15714015-2-51
Cim: 1135 Budapest, Lehel u, 35-37,

Amennyiben a szamla és mellékletei az alaki és tartalmi kévetelményeknek nem felel
meg. akkor a Koéltségviseld hidny potlasara a szamlat TervezOnek visszakilldi. A
szamla ilven okbd] torténd visszakiildése a fizetési hataridé vonatkozasaban halaszi6
hatalyd. A Tervezd részérél ismételten kiallitott és a Koltségviseld felé benvijtots
szamla kifizetése a kézhezvételétdl szamitott 30 naptari napon beliil esedékes.

6. A Felek jogai és kotelezettségei

Koltségviseld Tervezd kilén irasbeli kérelmére biztosithatja a targyi feladat
végrehajtdsdhoz sziikséges helyszini eldkészitd munkak, illetve feltdrason alapulod
felmérés lehetoségét., Tervezd kiteles betartani a honvédségi teriileten torténd
munkavégzés alabbi szabalyait:

Az érintett objektumba 61r1énd belépés csak belépést engedéllyel rendelkezék részére
lehetséges.

Belépési engedély biztositdsdhoz a helyszini bejards eldtt az érintett objektum
parancsnoka részére az alabbi adatok irdsban torténé leadasa sziikséges:

- tervezd személyt adatait: név, szitletési hely, év, anyja neve, szem. ig. sz..

- gépjarmiivek rendszama

Belépési engedéllyel nem rendelkezd személyeknek, illetve jarmiiveknek az objektum
tertiletére t6rténd beengedését a katonai szervezel megtagadja, ezért a Tervezd
tobbletkoltséget nem szamithat fel, akadalyoztatast nem eszkdzolhet,
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4)

5)

6.2.

6.3.

6.4.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés "mikodé" objektumban torténik.
ezért a helyszini felmérést, szakhatdsagl egyeztetéscket, bejarasokat gy szervezi és
végzi, hogy az a lehetd legkisebb mértékben zavarja az ott 1évé allomany munkadjat.

Tervezd a tervezés soran- amennyiben szikségesnek tartja a feltrason alapuio
felmérést — elegendd szami képzett és tapasztalt vezetdt és irdnyitdt, tovabba
szakképzett és segédmunkaerdt koteles biztositani. A Tervezé a felelds a
munkateriileten végzett munkak valamennyi vonatkozd jogszabalynak megfeleld
végzéséért, baleset és munkavédelmi eldirds alkalmazasaért, az alkalmazottak jogszer(
foglalkoztatasaert.

A feltéras soran a Tervezd koteles gondoskodni sajat koliségére a bontasi térmelék és
egyéb hulladék folyamatos, rendszeres elszallitdsardl, a veszélyes hulladéknak szamitd
anyagot gytijteni, tdrolni, illetve a helyszinrél folyamatosan elszallitani, figyelemmel a
225/2015. (V1L 7.) Kormanyrendeletben meghatdrozottakra, valamint a munkaterilet
rendben tartasardl gondoskodni. A keletkezett hulladékokat (veszélyes €s nem
veszélyes) kizardlag érvényes kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd
hulladékkezels szervhez lehet leadni. A hulladékok elszéllitasat és atvételét igazold
dokumentumok (veszélyes hulladékok esetében .Sz kiséréjegy) mdsolatat a
szakvéleménnyel egyiitt a Koltségviseld részére le kell adni. Ezen dokumentumon
szerepelnie kell a hulladék szérmazasi helyének, az atado adatainak, az atvevd
adatainak és az engedélyének szamanak, a hulladék megnevezésének, mennyisége
adatainak és az EWC kédszamnak a 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet alapjan.

Biztonsagi feltételek:

A Tervezd az Ajanlati felhivasban és az dtadott dokumentacidban kozolt, a tervek
készitése soran birtokaba jutott informacidkat és terveket mindsitett anyagként kezeli,
melyrél harmadik félnek adatot nem szolgdltat ki, illetve nem nyilatkozik. A tervek
készitése soran a Tervezd birtokaban 1évé dokumentdciot, annak részeit vagy

.

masolatait nem lehet masra felhasznalni, mint a tervek elkészitésére.

A tervek készitése soran a biztonsagi intézkedésck betartdsat a szerz6do felek altal
kijeldlt személyeken kivill a tervek készitése kapcesan érintett katonai szervezet altal
kijelslt személyek ellenérizhetik.

A Koltségviseld mindségellendrzési tevékenysége semmilyen médon nem érinti a
Tervezd feleldsségét a szerz6dés mindenben megteleld teljesitésére.

Tervezének a tervezés sordn az aldbbi jogszabalyokat kell figyelembe venni, A
jogszabalyok felsoroldsa nem teljes kord, ez azonban a Tervezét nem jogositja az
egyéb jogszabalyok és elbirdsok figyelmen kiviil hagyasara. A Tervezo felel6ssége az
aktualis és érvényben 1évé nemzeti és nemzetkdzi jogszabalyok alkalmazasa.

1997. évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl;
312/2012. (X1. 8.) Kormanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdségi szolgaltatdsrol;
191/2009, (IX. 15.) Kormanyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél;
40/2002. (111 21). Kormanyrendelet a sajatos ¢Epitményfajtak korébe tartozo
honvédelmi  ¢és  katonai  céli  épitményckre vonatkozd  épitésiigyl  hatosagi
engedélyezési eljarasok szabdlyairol;
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7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

253/1997. (X1, 20.) Kormanyrendelet az orszdgos teleplilésrendezési és épitési
kdvetelményekrol;

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az éptiletek energetikar  jellemzdinek
meghatarozasardl;

176/2008. (V1.30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzéinek tandsitasarol
264/2008. (X1.6.) Korm. rendelet a hétermeld berendezések és [égkondicionald
rendszerek energetikai feliilvizsgalatardl

CM (2002) 49 NATO Biztonsag Politikai ¢és kapcsolddod direktivak;

2009. ¢évi CLV. torvény a mindsitett adat védelmérdl és  kapesolddo
kormanyrendeletek;

a Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsagi szolgéalatokra vonatkozé
eltérd munkavédelmi kovetelményekrdl, eljardsi szabalyokrol szolo 1/2009. (1. 30.)
HM rendelet;

Egyéb, a tervezésre illetve az engedélyezésre vonatkozo jogszabalyok, eldirdsok.

7. Kotbér

Amennyiben a Tervezd a szerzddést neki felréhaté okbdl késedelmesen teljesiti, Ggy
késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek mértéke:

- engedélyezési terv esetében ezen feladat nettd dijanak 0,3%-a/map, maximum
czen feladat nettd dijanak 20%-a.

- kiviteli terv esetében ezen feladat nettdé dijanak 0,3 %-a/nap, maximum ezen
feladat nettd dijanak 20%-a..

Hibas teljesités esetén a Tervezdt a késedelmi kotbér mértékénck megfeleld mértéki
kotbér fizetési kotelezetiség terheli, melynek iddtartama a mindségi kifogas
bejelentésétdl a szolgaltatasnak kifogastalan mindségben torténd teljesitéséig eltelt ido.

A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a Tervezdt a szolgaltatas teljesitésének
kotelezettsege alol,

A Megrendelé Kéltségviseld javaslatdra és egyetériésével jogosult a szerzddéstol
eldlni, illetve felmondani a szerzédést amennyiben a Tervezd a tervek elkészitésére
vallalt teljesitési hataridot legalabb 10 munkanappal meghaladja, hibas teljesités esetén
a fennalld kotelezettségének a részére meghatdrozott hataridén beliil nem tesz eleget.
vagy a szerzddésbol fakadd egyéb kotelezettsépét silyosan megszegi.

Ezekben az esetekben, tovabba ha a szerzddés teljesitése a Tervezdnek felréhatd okbol
meghiusul, a Koltségviseld meghitsulasi kétbérre jogosult, melynek alapja a tervezoi
dij nett6 értéke, mértéke annak 20%-a.

A kotbért a Tervezdé a Megrendeld altal kiallitott felszolité levél alapjan, annak
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill kételes megfizetni.

A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbdl eredd
egyeéb igények érvényesitésének lehetdségét.
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7.7.

7.8.

7.9.

8.1

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

A Megrendelének joga van az esedékes kothéreket a tervez6i dijbol fevonni a Kbt. 130.
8 (6) bekezdésében meghatarozottak betartasaval.

Megrendeld hivatkozik a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Sulvos szerzidésszepgésnek mindsiil kilonosen, de nem kizarglagosan:

- Tervezd vagy Alvdllalkozdja megsérti a szerzddés 13.6. pontjdban meghatarozott
titoktartasi kotelezettségét;

- Tervezd megszegi a szerzddés 13.7. pontjdban a foglalt osszeférhetetlenségi
szabalyokat;

- Tervezd a Megrendeld frasbeli engedélye nélkil mas Alvallalkozot vesz igeénybe;

- A szerzddés teljesitése soran deriil ki, hogy Tervezd a palyazds, illetve a
szerz6déskotés sordn lényeges kortilményrdl, tényrdl valdtlan vagy hamis adatot
szolgaltatott;

- Tervezd szerzddészegést kovet el, és a szerzddésszegést az arra 19rténd tobbszori
felszolitas ellenére sem sziinteti meg, vagy ismétlédéen hasonld szerzodésszegest
kovet el.

8. Késedelmes fizetés

Abban az esetben, ha a Koliségviseld a szerzédés 5.4.4. pontjdban meghatarozott
hataridéhoz képest késedelmes fizetést teljesit, a ki nem fizetett szamla dsszege utan a
Tervezd részére a Ptk. 6:155 §-ban meghatdrozott késedelmi kamatot és behajtasi
koltségatalanyt koteles fizetni.

A Tervezd késedelmi kamatanak érvényesitése céljabol fizetési felszolitast (szamlat)
kiild a Koltségviselo nevére és cimére.

9. Akadalykézlés

Ha a szerz6dé Felek valamelyike elérelathatdlag nem tud szerzddésszerlien teljesiteni,
kioteles a masik Felet az akadaly felmeriilése utan, annak megjeldlésével
haladéktalanul, de legkésébb két munkanapon beliil irasban, Tervezé a Koltségviseld
Gtjan Megrendelst a 06-1/358-6148 faxszamra, Kdéltségviseld Megrendels utjan a
Tervez6t az ...... fax/e-mail cimre értesiteni az akadaly jellegének, illetve vérhato
megszinése idejének feltlintetésével.

Akadalynak nem mindsiil a fizetési feltételekben foglaltak teljesitésének késedelme.

Akadalykézlés a fenti feltételek mellett is csak figy fogadhato el, ha annak a mésik Fél
igazolt tudomdsdra jutdsa megeldzte az akadalyozott feladat végrehajtasi hatridejét.

Akadalykézlés esetén az azt koz16 Félnek bizonyitasi kotelezettsége van.

Akadalykozlés esetén a szerz0dd Felek Koltségviseld bevondsdval, kdzosen dontik el
az akadaly felszamoldsanak feladatait és hataridejét. Megallapodasukat irdsban
régzitik, és a Szerzddéshez csatoljak. E megallapodas valamennyi érintett FEl részérdl
végrehajtando.
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10.1.

10. Vis maior

Az aldbbiakban felsorolt események a Felek akaratan kivil all6 — egyik félnek sem
felrohatd — koriilményekként mentesitik a Feleket jelen szerzddés alapjan terheld
kotelmeik teljesitése aldl, feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen szerzddés alairasat
kovetden jonnek létre, illetve a jelen szerzOdés alairasat megeldzden jottek létre, am
kovetkezményeik — melyek gatoljak vagy késleltetik a szerzddés teljesitését — az
emiitett idépontban még nem voltak elére lathatdk, igy kiilénasen:

y. természeti katasztrofak (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikan és hasonlok);

z. iz, robbands, jarvany;

aa. radioaktiv sugdrzas, sugarszennyezddés;

bb. habort vagy mas konfliktusok, megszallds ellenséges cselekmények,
mozgositas, rekviralas vagy embargd;

cc. felkelés, forradalom, 14zadas, katonai vagy egyéb allamesiny, polgirhabord és
terrorcselekmenyek;

dd. zendiilés, rendzavaras, zavargasok.

10.2. Vis maior események kihatasai:

Amnak érdekében, hogy barmely vis maior esemény a fentiekkel Osszhangban a
szerzodéses kitelmek teljesitését akaddlyozod tényezdként felhozhatd legyen, a jelen
szerz0dés teljesitésében akadalyozott félnek irdsban tidjékoztatnia kell a méasik felet a
fenti kiilonleges korlilmények bekovetkeztérdl. Ezt a tdjékoztatdast indokolatlan
késedelem nélkil kell megtenni azt kdvetden, hogy az illetd szerz6dd Fél felismerte a
kotelmek teljesitése alol mentesitd indokként felhozhatd koriilmények felmeriltét. A
fenti értesftésben meg kell jelslni a teljesités varhatdé késedelmi iddszakat is,
amennyiben ez felmérhet$ az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, Ggy errdl a tényrél a mdsik Felet is
¢értesiteni kell (irdsban is), tovabbd lehetdség szerint arrdl is tdjékoztami kell, hogy a
mentesiilés indokat jelentd kilénleges kériilmények miatt késedelmes intézkedéseket
mikor foganatositjak.

11. A szerzodés médositasa

A Szerzddés feltételeit a Felek kozds megegyezéssel a beszerzési eljardsi rendnek
megfelelden frasban modosithatjak a Kbt. 132, § figyvelembevételével.

12. Kapcsolattartas a teljesités soran

12.1. Megrendeld részérdl kapesolattartd:

Barkd Emese — HM Beszerzési Hivatal (06-1-474-1278/27109)

12.2. Kaltségviseld teljesitésigazoldsra és kapesolattartasra kijelslt képviseloi:

Dundics Ferenc alezredes - HM VGH Infrastrukturalis Igazgatosag igazgatd (06-1-
358-6120, 06-30-815-0865)

Horvath Péter Zoltan alezredes — HM VGH Infrastrukturdlis  Igazgatosag
Ingatlanfejlesziési és Kornyezetvedelmi Osztaly, osztalyvezet$ (06-1-358-6147)
Horvathné Pernyés Eva alezredes — HM VGH Infrastrukturdlis Igazgatésag
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12.3.

13.1.

Ingatlanfejlesztési és Kornyezetvédelmi Osztaly. osztalyvezetd-helyettes (06-1-358-
6147}

Tervezd képviselgje:
13. Egyéb rendelkezések

Tervezd kijelenti, hogy targyi feladat elvégzése sordn az aldbbi alvallalkozok
tevekenységét veszi igénybe:

e Alvallalkozo cég neve.

(cime:, adoszama:,

képviseldje: név, beosztas)

(Munkarész megnevezése:, és mértéke ...% a teljes miiszaki tartalom vonatkozasdban)

Felek rogzitik, hogy alvallalkozonak a Kbt. 4. § 2. pont szerinti szervezeteket tekintik.

Tervezd kijelenti, hogy az dltala igénybevett alvallalkozok rendelkeznek a targyi

feladatrész elvégzéséhez sziikséges tevékenységi korrel.

Megrendeld targyi feladat végrehajtasahoz csak a fent megnevezett alvallalkozok

igénybevételéhez jarul hozza. Amennyiben a targyi feladat végrehajtasa folyamdn vallalkozol
igény meriil fel tovabbi alvallalkozok igénybevételére, az a Megrendeld kiilon {rdsbeli
hozzajarulasa esetén foganatosithatd. Amennyiben tovabbi alvallalkozd igénybevétele
Megrendelé tudomdsdra jut, errdl Megrendeld koteles Koltségviselét irasban haladéktalanul
értesiteni.

13.2.

13.5

13.6.

Tervezé kijelent, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében részérél eljard személyek
vele a munkajogi, illetve az egyéb iranyadd jogszabalyi feltételeknek megfeleld jogi
kapcsolatban vannak. Azon jogkovetkezményekért, melyek az ezen kdvetelményeknek
nem megfeleléd személyek barmilyen tipusu foglalkoztatasabol erednek, Tervezd teljes
koriien helytall.

. Tervezd tudomdsul veszi, hogy jelen szerzddésben foglalt kételezettségei

megszegésébdl eredd karokért feleldsséggel tartozik.

. Tervezdé a 2011, évi LXVI. torvény 5. § (5) bekezdése alapjan elismeri az Allami

Szamveviszék jogosultsagat a szerzddéssel és a teljesitéssel kapesolatos kikdtések
ellenérzésére mind sajat maga, mind alvallalkozoi vonatkozasaban.

Tervezé a 355/2011. (XII. 30.) Kormanyrendelet alapjin elismeri a Kormdanyzati
Ellenérzési Hivatal jogosultsagat a szerzddéssel ¢és a teljesitéssel kapesolatos kikotések
ellendrzésére mind sajat maga, mind alvallalkozoi vonatkozasaban,

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen beszerzési eljards eredményeképpen
létrejovd  szerzédés tartalméra vonatkozd, illetve a szerzddés teljesitése soran
tudomasdra jutott, érdekkorébe tartozd informécidkat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik fél tudomasara csak a Megrendeld irasbeli hozzdjaruldsaval hozza, illetve
kotelezettséget vallal arra, hogy mind maga, mind pedig Osszes alvéllalkozéja
megfeleléen biztositja az Gsszes, birtokaban [évé, illetve a szerzddés idbtartama alatt
vagy annak lezardsa utdn tudomasdra juté minésitett informécio védelmeét.
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13.7. Tervezd kotelezi magat arra, hogy a jelen beszerzési eljaras eredményeképpen létrejove
szerzOdés teljesitése sordn nevében és alvallalkozdja nevében sem jar el a Kbt 24, §-
ban részletezett Osszeférhetetlenségi szabalyokba 1itk6zé személy.

13.8. Amennyiben szerz0dd feleknek jelen szerzédésbdl eredden jogvitajuk keletkezik, ugy
azt elsddlegesen peren kivilli egyeztetés dyjan kivanjak megoldani. Ennek sikertelensége
esetére a Polgdri perrendtartasrol szold 1952, évi U1 t0rvény szerinti birdsig
illetékességét ismerik el.

13.9. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a — 2013. évi V. torvény ~ Polgari
Torvénykényv szabdlyai, valamint a mindenkor hatalyos vonatkozd jogszabdlyok
iranyadodak.

13.10. A Honvédelmi Mmnsztérium ¢€s a Magyar Honvédség alarendeltjeinél bekovetkezd
szervezeti valtozasok esetén a jelen szerzddés alanyai — tovabbd az abban szerepld
egyeb szervezetek — jogutdd szervezetel kotelesek és jogosultak a szerzédés szerint
eljarni. Megrendeld a szervezeti valtozdsokat kévetben irdsban ad tdjékoztatast a
Tervezd részére (megnevezések, szamlazas, kapcsolattartok, stb.),

13.11. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan:

Tervezd kotelezi magat, hogy nem fizet, illetve szédmol el a szerzédés teljesitésével
Osszeflggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek addkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

Tervez$ kotelezi magét, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idétartama  alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt 125, § (5)
bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

13.12. Megrendel6 hivatkozik a Kbt. 125, § (5) - (6) bekezdésére.

13.13. Jelen szerzddés — melyet a Felek elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jovahagyolag 4 példanyban irtak ald — mindkét fél altali
alajrasat kévetden az utolso aldiras napjan lép hatalyba.

Jelen szerzédés melléklete:

1. sz. melléklet: Miiszaki kovetelmények ( lap)
2. sz. melleklet: Alvallalkozdi nyilatkozat (1lap)

Budapest, 2015, Budapest, 2015.
Dr. Tomka Barnabas Tervezd
HM Beszerzési Hivatal
foigazgato ph.
ph.

A szerz6désbol eredd Koltségviseldre haruld kotelezetiségeket vallalom.
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Budapest, 2015.

Kaltségviseld (HM VGH) képviseldje
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7. sz. melléklet a 978-17/2015 nyt. szami Dokumentacidhoz

AJANLOTT (NYILATKOZAT) MINTAK

1. sz, minta
NYILATKOQZAT
a Kbt, 56. § (1) bekezdés a)-k) pont szerinti kizaré okokrol

HM Beszerzési Hivatal dltal lefolvtatdsra keriild |, Kilinbizd HM és MH objektumokban
végzendd kivitelezési munkak végrehajtasahoz szitkséges tervezési feladatok 11, ditem ™ tdrgyii
kozbeszerzési eljardsban

Alulirott o oo (afdnTattevd), melyet képvisel: oo
az aldbbi nvilatkozatot tesszitk:

Nem 4dlinak fenn veliink szemben a kézbeszerzésekrdl szald 2011, évi CVIH. @rvényben (Kbt,) foglalt aldbbi
kizard okok, mely szerint nem lehet ajanlattevd aki:

a) végelszamolas alatt all, vagy vonatkozdsaban csideljaras elrendelésérdl szold birdsagi végzést kizzétettek,
vagy az ellene inditott felszamoldsi eljarast jogerdsen elrendelték, vagy ha a gazdasagi szerepld személyes joga
szerinti hasonld eljaras van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonlé helyzetben van;

b) tevékenységét felflipgesztetie vagy akinek tevékenységét felfiggesztették;

c) pazdasagi, illetve szakmai tevékenységével LKkapcsolatban jogerds birdsdgi itéletben megdllapitott
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkahmazhaté biintet6jogi intézkedésekrdl sz6ldé 2001, évi CIV. torvény
5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapjdn a birdsag jogerds itéletében korlatozta, az eltiltds ideje alatt, vagy
ha az ajanlattevd tevékenységét mas birdsdg hasonid okbol és modon jogerdsen korlarozta;

d) készbeszerzési eljardsokban valo részvételtd] jogerdsen eltiltasra kertilt, az eltiltds ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejart add-, vamfizetési vagy tarsadalombiztositasi jaruiékiizetési kitelezettségének - a
letelepedése szerinti orszag vagy az ajanlatkérd székhelye szerinti orszdg jogszabalyai alapjan - nem tett eleget,
kivéve, ha megfizetésére halasztast kapott;

f} korabbi - harom évneél nem régebben lezarult - kdzbeszerzési eljarasban hamis adatot szolgaltatott és ezérl az
eljardsbdl kizartdk, vagy a hamis adat szolgaltatasat jogerdsen megallapitottdk, a jogerdsen megdllapitot
idotartam végéig;

g) harmadik orszagbeli allampolgar Magyarorszagon engedélyhez kdtStt foglalkoztatdsa esetén a munkaligyi
hatésag altal a munkaitgyi ellendrzésrd] szolé 1996, évi LXXV. tdrvény 7/A. §-a alapjan két évnél nem régebben
jogerdére emelkedett kozigazgatasi vagy annak felitlvizsgalata esetén birdsdgi hatdrozatban megdallapitott és a
kozponti kéltségvetésbe tortend befizetésre kotelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatdsag dltal a harmadik
orszagbeli allampolgarok beutazasdrdl és tartézkodasard] sz61d drvény szerinti kizrendvédelmi birsaggal sijtoft
jogszabalysértést kovetett el

Lya 2013, jonivs 30-ig hatdlyban volt, a Biintetd Torvénykdnyvrdl szolé 1978, évi IV, torvény szerinti
blinszervezetben részvétel - ideértve a biincselekmény biinszervezetben torténd elkdvetését is -, vesztegetés,
veszlegetés nemzetkdzi kapesolatokban, hiitlen kezelds, hanyag kezelés, koltségvetési csalds, az eurdpai
kozosségek pénziugyt érdekeinek  megsértése  vagy pénzmosas blineselekményt, illetve a  Biintetd
Torvénykanyvral szold 2012, évi C. torvény XX VI Fejezetében meghatdrozott korrupeios blineselekmények,
bilnszervezetben részvétel - idedrive bilncselekmény blnszervezetben t8r1énd elkdvetését is -, hitlen kezelés,
hanyag kezelés, koliségvetési csalds vagy pénzmosas blincselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonlo
blincselekményt kovetett el, feltéve, hogy a bilncselekmény elkdvetése jogerds birdsagi itéletben megdllapitast
nyert, amig a biintetett etdélethez fliz6dd hatranyok alol nem mentesitlt;

i) korabbi koézbeszerzési eljards eredményeként 2010, szeptember 15-ét kdvetden kotott szerzbdésével
kapesolatban az alvallalkozdia felé fennalld (vég- vagy részszamlabdl fakado) két éven belill sziiletett jogerds és
végrehajthatd kozigazpatasi, vagy birdsagi hatarozatban megallapitott fizetési kitelezettsége 10%-ot meghaladé
részét, az ilyen hatdrozatban megallapitott fizetési hataridén belil nem teljesitette, annak ellenére, hogy az
ajanlatkéroként szerzddést kotd fél a részére hatariddben fizetett;

i) az adott eljarasban eldirt adatszolgdltatasi kotelezettséy teljesitése soran olyan hamis adatot szolgélial, vagy
hamis nyilatkozatot lesz, amely a verseny tisztasagat veszélyeztet;
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k) tekintetében a kovetkezd feitételek valamelyike megvalosul

ka) nem EU-, EGT- vagy OFECD-tagdllamban vagy olyan dliamban rendelkezik addilletdséggel, mellyel
Magyarorszagnak kettds adozds elkertilésérdl sz0lo egyezmeénye van, vagy

kb)a kizbeszerzési szerzodéssel kapesolatban megszerzett jovedehme az adéilietdsége szerinti orszagban
kedverményescbben adézna (a jovedelemre Kifizetett végleges, ado-visszatéritések utan kifizetett addt
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasagi szereplé az adott orszaghol szarmazé belfoidi forrast jovedelme utan
addzna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasagi szerepidnek, ha Magyarorszigon bejegyzett
ficktelepe (tjan fogja teljesiteni a kozbeszerzési szevzBdést és a fioktelepnek betudhaté jovedelemnek mindsiiine
a szerzddés alapjan kapott jévedelem,

ke) olyan szabalyozott 16zsdén nem jegyzett tarsaség, amelynek a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megeldzésérdl és megakadalyozasarél szolo 2007. évi CXXXVI. torvény 3. § 1) pontja szerinti tényleges
tulajdonosa nem megismerhetd.

Kelt:

cégszerl alairas
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2.5z minta

NYILATKOZAT
a Kbt. 56. § (1) bekezdés ke) pont és az 56. § (2) bekezdés szerinti kizard okokrol

HM Beszerzési Hivatal altal lefolytatasra keriild ., Kuilonbozd HM és MH objektumokban
végzendd kivitelezési munkdk végrehajidsahoz sziikséges tervezési feladatok 11 titem ™ targyu
kdzbeszerzési eljarasban

Alulirott ... (@) aniattevd), melyet Képviselr Lo
az alabbi nyilatkozatot tessziik:

Nem dllnak fenn veliink szemben a kozbeszerzésekrd! sz616 2011, évi CVILL torvényben (Kbt.) foglalt alabbi
kizdro okok, mely szerint nem lehet ajanlatievé aki:

Kbt. 56.8 (1) bekezdés:

ke) oiyan nem szabalyozott tézsdén jegyzett tdrsasdg, amelynek a pénzmosds és a terrorizmus
finanszirozasa megeldzésérél és megakadalyozasardl szoio 2007, évi CXXXVIL térvény 3. § 1) pontja szerinti
tényleges tulajdonosa nem megismerhetd.

Kbt. 56. § (2) bekezdés:

Az eljarasban nem lehet ajanlattevd vagy részvételre jelentkezdé az a gazdasagi szerepld, amelyben kdzvetetten
vagy kdzvetlenil] tdbb, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezel, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételek fennatlnak.

1. A Kbt 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizérd ok tekintetében a 310/2011. (XI1. 23.) Kom.
rendelet (Kr.} 2. § i} pont ib) alpontja, illetve a 4. § f) pont fc) alpontja szerint killon is nyilatkozom,
hogy olyan tarsasagnak mindsiiliink, amelyet szabalyozott tozsdén nem jegyeznek/jegveznek’.

2.a) Mint szabalyozott tézsdén nem jegyzett® ajanlattevd, az alabbiak szerint nyilatkozom a pénzmosés és a
terrorizmus finanszirozasa megeldzeésérdl és megakadalyozasardl szolé 2007, évi CXXXVL tdrvény {(a
tovdbbiakban: pénzmosasrdl sz016 drvény) 3. § rJ pontja szerint definidlt valamennyl tényleges tulgjdonos
nevérél és allandd lakhelyérdl:

Tényleges tulajdonosneve | Tényleges tulajdonos allandé lakéhelye:

Amennyiben tulajdonosai kdzitt nines a pénzmosdsrd] szold tdrvény 3.§ ra)1h) alpontokban meghatarozott
természetes szemdély, akkor az Ajanlattevd tulajdonosa vezetd tisztségviseldiének aldbbi adatainak megaddsa
sziikséges.

Vezeld tisziségviseld neve " Vezetd tisztségviseld allandé lakéhelye: -
1.
3.a) A Kbt. 56. § (2) bekezdése vonatkozasdban nyilatkozom, hogya ............ ajanlattevdben nines olyan

jogi sremély, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajanlattevdben kozvetetten vagy
kézvetleniil 18bb, mint 25%-0s tulajdoni résszel vagy szavazali joggal rendelkezik,

' A megfeleld rész alahizandd!

2 P 2 s o ‘ 1 ‘ .

© Csak abban az esetben kitdlendd, ha az ajanlattevd az 1.) pontban szabdlyozoll (Gzsdén nem jegyzetl
ajdnlattevéként tintetie fel magat.
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VAGY™

3.b) A Kbt 56. § (2) bekezdése vonatkozdsaban nyilatkozom, hogy a ............ atanlattevében van clyan
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely az ajanlatteviben kozvetetten
vagy kézvetienit]l t8bb, mint 25%-os tlajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ezek a szervezetek a
kévetkezok:

NEVI e (székhely: )
NV e (székhelyr oo }
NEvI e fszEKhelYT )

A Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintettel nyilatkozom ugyanakkor, hogy ezen megnevezett szervezetek
vonatkozasaban a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizard okok nem éalinak fenn.

Kelt:

cégszerll aldiras

* A nem kivant szoveg torlendd/athiizandé vagy az alkalmazandd rész alahtzando
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3.8z minta

NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonrél szolo 2011, évi CXCVL térvény atlathaté szervezet fogalmara
vonatkozo feltételeknek valo megfeleloségrol

AIULITOtE \ mint a(z)
.............................................................. (székhely:

.......................................................... ) cégjegyzésre/alairdsra jogosult képviseldje,
jelen okirat aldirdsdval, ezennel biintetdjogi felelosségem tudataban

nyilatkozom

arrél, hogy a(Z) (Tel1es 118V ) Lot e s
a nemzeti vagyonrél szalé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja® alapjan
atlathatd szervezetnek mindsiil, egyidejlleg az azt alatamasztd dokumentumok maésolatat
nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomaésul veszem, hogy az allamhaztartasi térvény végrehajtasardl szold 368/201 1.
(X11.31.} Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapjan koteles vagyok a nyilatkozatban
foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul tdjékoztatni Intézményiiket, a szerz6désbol eredd
kévetelések eléviiléséig,

Kelt:
P. H.

cégjegyzésre/alairasra jogosult

3.8 (1) E warvény alkalmazdsdban

1. Atldthatd szervezet:

a) az dllam, a kiltségvetési szery, a kdztestiitet, a helyl dnkormanyzat, a nemzetiségl dnkormanyzat, a tarsulds, az egyhazi
Jogi szemdély, az olyan gazdilkodo szervezet, amelyben az dllam vagy a helyi onkormanyzat kilén-kidén vagy egyiit 100%-
helyhatésagl szerv és az Lurdpal Gazdasagi Térségrot szold megaltapodasban részes allam szabdlyozott piacira bevezetett
nyilvianosan mikads részvénytirsasig,

b az olyan belfoldi vagy kUHGIdi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezéd gazdaikodd szervezet, amely
meglele! a kovetkezé feltéleleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozisa megeldzésérd] s megakaddlyorzdsard! szo10 (Grvény
szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bby az Lurdpail Unid tagdllamaban, az Eurdpai Gazdasdgi Térségrél szélo megdllapoddsban részes dllamban, a Gazdasagi
Fgyviumikadési ¢s Pejleszidsi Szervezet tagdllamaban vagy olyan allamban rendelkezik adéilletéséggel, amecilyel
Magyarorszagnak a kettds adéztatas elkertiésérdl sz010 cgyezménye van,

be) nem mindsiil a tdrsasdgi addérol és az osztalékaddrdl szold Wrvény szerint meghatdrozott ellendrzitt kiilfoldi
tarsasdgnak,

bed) a gardalkodd szervezetben kozvetlentl vagy kozvetetten tébb mint 25%-o0s tulajdonnal, befolyassal vagy sravazati
joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet tekintetében a ba), bb) & bej alpont
szerinti feltételek fennalinak;

¢j az a civil szerverel és a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezd feltéleleknek:

ca) vereld Uisztségviseldi megismerhetdk,

eb) a civit szervezet €s a vizitarsolal, valamint ¢zek vezetd tisziségviseldi nem alathato szerveretben nem rendelkeznek 25%-
ot meghaladd részesedéssel,

ce seékhelve az Lordpai Unio tagdaillamaban, az Burdpai Gazdasdgi Térségrol szdld megdllapodasban részes dllamban, a
Gardasagi EgyGtimiikodési &s Fejlesziési Szervezet tagallamaban vagy olvan dllamban van, amcliyel Magyarorszagnak a
kettds adéziatas elkerilésérdt s26016 egyezménye van.
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Az agathatésdgi nyilatkozathoz csatolandé adatok, vagy azokat aldtdmaszté dokumentumok az
Allambaztartasrol szoié 2011, évi CXCVIL térvény 54/A. §-ban meghatarozottak alapjan

A nemzeti vagyonrdl szolé 2011 évi CXCVI térvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazddlkodd
szervezetek esetében

AlULrOt, s {(név) mint a
(cégnév)
............................................................................................. (székhely)
........................................ (adészam) torvényes képviseldje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt
szervezet olyan belfoidi vagy killféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd
szervezet, melynek adoitletdsége ..., orszigban talalhatd, amely
a)  fa megfelely aldahiizandd],

e az Eurdpai Unid tagdllama,

e az Burdpai Gazdasagi Térségrdl szolo megallapodasban részes allam,

»  a Gazdasagi Egylittmiikddési és Fejlesztési Szervezet tagllama,

o olyan allam, ameilyel Magyarorszagnak a kettds adoztatds elkertilésérdl sz016 egyezmenye van.

b) nem mindsiil tarsasagi adordl és az osztalékadérd] szole 1996, évi LXXXI. torvény 4. § 11. pontja
szerinti ellendrzou kiilfsldi tarsasdgnak, és

¢) az &ltalam képviselt szervezetben kozvetlenili vagy kbzvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendetkez6 gazdilkodd
szervezet tekintetében az a), b) és ¢) alpont szerinti feltételek fennéllnak,

d) Nyilatkozat tényleges tulajdonosrdl

Az altalam képviselt szervezetnek a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozédsa megelézésérdl és
megakadalyozasardl szélé 2007. évi CXXXVI. térvény 3. § r) pontja alapjén a kovetkezd természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i}:

Sorszam Tényieges tulajdonos Szitletési hely és ido Anyja neve Részesedés mértéke
Yo-ban

Kelt:
P, H.

cégjegyzésre/alairasra jogosuit
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4, sz, minta
Ajanlattevé nydjtsa be ajanlatiba a kivetkezd nyilatkozatokat (minta)

HM Beszerzési Hivaral dital lefolyiatdsra keriils , Kiilonbdzd HM és MH objektumokban
végzendd kivitelezési munkdk végrehajiasdhoz szitkséges tervezési feludatok I1. titem” tdrgy
kozbeszerzési eljardasban

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljards megnyerése esetén a Szerz6dés alairdsara
...................................... jogosult. A szerzddés aldirasdra  jogosult azonos a
cégjegyzesre jogosulttal / A szerz6dés aldirdsdra jogosult nem azonos a cégjegyzésre
jogosulttal, névre sz016 meghatalmazasat csatoltam.

2. Tudomasul veszem, hogy az ajanlat elkészitésével és benyiijtasaval kapcsolatos Gsszes
koltséget maganak Ajanlattevonek kell viselnie. Ajanlattevinek nincs joga semmilyen, a
Dokumentacidban kifejezetten megadott jogeimen kivil, egyéb — igy kGléndsen anyagi —
igény ervényesitésére. A kdzbeszerzési eljards eredményes vagy eredménytelen befejezésétol
fiiggetlentil, az Ajédnlatkérével szemben ezen koltségekkel kapcsolatban semmilyen
kdvetelésnek nincs helye.

3. Tudomasul veszem tovabba, hogy az Ajanlatkéré a benyuyjtott ajanlatokat nem tudja
visszaszolgaltatni sem egészében, sem részeiben.

4. Tudomasul veszem, hogy a dokumentaciét a szellemi alkotdsokrél szold jogszabalyok
oltalomban részesitik, masoldsa, a jelen eljards keretein kivll torténd barmilyen - valtozatlan
vagy valtoztatott forméban torténd — felhasznalasa jogellenes.

5. Tudomdasul veszem, hogy az eljards lezarasdig minden, az eljarassal Osszefliggd
kapcsolattartasra  kizarolag irasban kerlilhet sor. Az Ajanlatkéré visszautasit minden
személyes vagy nem dokumentélhato kapesolattartasi format.

6. A megpilyazni kivant részajanlati korokre vonatkozdan részajaniati  korinként
kitoltendo!

A Kbt 40. § (1) bekezdés alapjan alvallalkozot:

- nem kivanok igénybe venni.

- igénybe kivanok venni.

Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kizbeszerzésnek az a része, amelyre igénybe
kivanja venni:
Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvallalkoz6 megnevezése és a kizbeszerzésnek az a
része és széazalékos ardnya, amelyre igénybe kivéanja venni:
7. A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapjan nyilatkozom, hogy a szerz6dés teljesitéséhez az alabbi
kapacitast nyljto szervezeteket kivanom igénybe venni:

Kapacitast Az alkalmassagi feltétel , .
pacttast assagl > | A Kbt. 55. § (6) bekezdés
rendelkezésre amelynek igazolasahoz a o N
o _ o rel s szerinti korlilmények
bocsatd  szervezet | kapacitast  nyQjtd  szervezet | | "y
. LI : ismertetése
neve, cime erélorrdsara tdmaszkodik
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Amennyiben ajanlattevd nem vesz igénybe kapacitdst nyGjté szervezetet. gy nemleges
nyilatkozat benyujtasa szilkséges.

8. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése alapjan, kifejezett nyilatkozatot teszek az ajanlati felhivas
feltételeire, a szerzbdés megkdétésére és teljesitésére, valamint a kért ellenszolgaltatasra
vonatkozoan. (A nyilatkozatot eredeti, alairt példanyban szlikséges benytijtani.)

9. Nyilatkozom a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapjan, hogy a kis- és kdzépvéllalkozasokrdl,
fejlodésiik tamogatasarol szolo torvény szerint vallalkozéasom:

- mikro vallalkozasnak

- kisvéllalkozasnak

- kdzépvallalkozasnak mindsiil.

- nem tartozik a torvény hatalya ala.

10. Nyilatkozom, hogy szamldimat az alabbi pénziligyi intézmények vezetik:
Szamlavezetd PENZINIEZEL: . ovviiiiiir e e

A kifizetést az aldbbi bankszamldra kérem teljesiteni (Bank megnevezése, szamla

11. A 35572011, (XII. 30.) Korm. rendelet alapjan elismerem a Kormanyzati Ellen6rzési
Hivatal jogosultsagat a szerzddéssel és a teljesitéssel kapcsolatos kik&tések ellendrzésére
mind sajat magam, mind alvallalkozoim vonatkozasaban.

12. Tudomasul veszem, hogy az Allami Szdmvevészék a 2011. évi LXVI tv. 5. § (5)
bekezdése alapjan vizsgalhatja az allamhédztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket
¢s az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érinté szerzdOdéseket a megrendeldnél
(vagyonkezelonél), a megrendeld (vagyonkezeld) nevében vagy képviseletében eljard
természetes szemeélynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerzdé feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzbdés teljesitéséént felelések, tovabba a szerzddés teljesitésében kozremilksdo
valamennyi gazdalkodo szervezetnél.

13. Nyilatkozom, hogy jelen eljdras soran és nyertességem esetén a szerzddés teliesitése
soran nevemben és alvallalkozom nevében sem jar el a Kbt. 24, §-ban foglalt
dsszeférhetetlenségi szabalyokba itk6z6 személy, vagy szervezet.

14. Nyilatkozom arrdl, hogy

- rendelkezem NATO Kereskedelmi és  Korményzati Cég  koddal, melynek
Szama:.......... Kotelezettséget vallalok arra, hogy a szerzddés teljesitése kozben a cég
jogallasaban bekdvetkezd barmely valtozas esetén a Termékkodifikacids Zaradékban
(tovabbiakban: Zaradék) foglalt kotelezettségek jogfolytonosak legyenek.

VAGY

- nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Korméanyzati Cég koddal, de
kotelezettséget vallalok a cégazonositdshoz sziikséges NATO Kereskedelm: és
Kormanyzatt Cég Kodnak a Magyar Nemzeti Kodifikacids Irodatol torténd
megszerzésére, valamint arra, hogy a szerzddés teljesitése kozben a cég jogallasaban
bekévetkezd  barmely  valtozds  esetén  a  Termékkodifikdcidos  Zaradékban
(tovabbiakban:  Zarad¢k) foglalt  kotelezettségek  jogfolytonosak  legyenek.
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Nyilatkozom, hogy az ajanlat eclektronikus adathordozon benyijtott (jelszd néikil
olvashato, de nem maédosithaté, példaul .pdf file} példanya a papir alapd példannyal
megegyezik.
15, Nyilatkozom az Ajanlati dokumentacioban meghatdrozott miszaki kovetelmények és
szerzGdés tervezet feltételeinek elfogadasardl,
16. Nyilatkozom, hogy az ajanlatdban megadott dijak tartalmaznak a miszaki
kovetelménveknek megflelelé teljesitéssel felmeriild minden kéltséget. azokon feliil egyéh
koliségek nem kerliinek felszdmitdsra, a szerzddés teljes idétartamara vonatkozoan fix arak.

17. Nyilatkozom annak vallaldsardl, hogy nyertességem esetén a bemutatott - esetlegesen
altalam okozott, szolgaltatasbol eredd, valamint kornyezetvédelmi karok megtéritésére
megkdtott egyedi karértékre vonatkozd - érvényes feleldsségbiztositasom a szerz6dés teljes
idétartama alatt azonos tartalommal és minimum azonos 8sszegre vonatkozdan fenntartom.

18. Nyilatkozom, hogy a masolatban benydjtott dokumentumok az eredetivel azonosak.

19. Nyilatkozom, hogy az ajanlat elektronikus adathordozon benyujtott (jelszd nélkiil
olvashaté, de nem médosithaté példaul pdf. file) példanya a papir alapl példannyal
megegyezik.

20. Nyilatkozom, hogy az ajanlat elkészitése soran figyelembe vettem — az Ajanlatkéré altal a
Kbt. 54. § (1) bekezdése alapjan eldirt — a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozd kitelezettségeket.

21. Nyilatkozom, hogy az ajaniatdban megadott dijak tartalmaznak a muszaki leirasnak
megfeleld teljesitéssel felmertild minden koltséget, azokon feltil egyéb koltségek nem
keriilnek felszamitasra.

22. Nyilatkozom, hogy az ajanlati felhivdsban, a muszaki tartalomban és a helyszini
bejarason készilll emlékeztetében megfogalmazoft funkciondlis, miiszaki és egyéb
kévetelményeknek tovabba a hatalyos jogszabdlyi, szakmai (MSZ szabvanyokban foglalt
el6irasok) eldirasoknak megfelelden vallalom a tervezési munkakat. Vallalom, hogy a
meghatarozott feladatot Ajanlatkéré azon céljanak megfeleldéen végzem el, mi szerint a
Ajanlattevd nevezett ingatlan infrastrukturdlis feltételeinek kialakitashoz szikséges
feladatokat a terv alapjan kivanja elvégeztetni.

23. Nyilatkozom, hogy az ajanlati felhivasban és az atadott dokumentacioban kézolt, a tervek
készitése sordn birtokomba jutott informéaciokat é€s terveket mindsitett anyagként kezelem,
melyré! harmadik félnek adatot nem szolgéltatok ki, illetve nem nyilatkozom. A tervek
készitése soran a birtokomban lévé dokumentacidt, annak részeit vagy masolatait csak a
tervek elkészitésére hasznalom fel.

24. Nyilatkozom, hogy az ajanlat benyljtasdig valtozasbejegyzést kérelmet nem nyujtottam
be a cégbirdsaghoz. (Amennyiben viltozasbejegyzési kérelem kerillt benyujtasra ezen
nyilatkozatot nem kell benyjtani.)

25. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a Feladat teljesitéséhez szitkséges tervezoi
jogosultsaggal és érvényes, targyi feladatra kiterjed6 tervezéi feleldsségbiziositassal.
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NYH.ATKOZAT

HM Beszerzési Hivatal dital lefolviatdasra keriild |, Kiilonhozd HM és MH objekninmokban
végzendd kivitelezési munkak végrehajtasahoz szitkséges tervezési feladarok 11 titem ™ 1drgyii
kdzbeszerzési eljarasban

Az 1997, évi LXXVIIL. térvény 39/A.§ (6) bekezdésben foglaltak alapjan nyilatkozom, hogy
P A targyn
.......... nyilvantartasi szami ........... beszerzési azonosité szamu vallalkozési szerzédés
szerinti épitési tevékenység végzése soran:

a.) az alabbi Alvallalkozd/Alvallalkozdk tevékenységét vettem igénybe (10% alatti és 10%
feletti alvallalkozdkat is fel kell sorolni szdzalékos bevonasi ardnytél fliggetlentil)

T I (cég megnevezése, cime, addszama)
PRI (cég megnevezése, cime, adoszdma)
T PR (cég megnevezése, cime, addszama)
U PPP PP (cég megnevezése, cime, adoszama)
DU (cég megnevezése, cime, adoszama)
PRSP RPR P PPRN (cég megnevezése, cime, addszama)
N (cég megnevezése, cime, adoszama)

b.)" alvéllalkozoi tevékenységet sem 10% alatti, sem 10% feletti mértékben nem vettem
igénybe.

Tudomasul veszem, hogy a fenti munka végszamla kifizetésének feltétele a teljesitésben részt
vevd alvallalkozd/alvallalkozok kovetelésének maradéktalan kiegyenlitése, valamint az
alvallalkozoi nyilatkozatok csatolasa, melyek a szamla kotelezd mellékleteit képezik.

Datum:

Cégszeril alairas

Az a) vagy b.) pont egyikét t6ltse ki, A b.) pont vélasztasa esetén aldhiizassal jeloljon.
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